



سازمان منابع و آب‌خیزداری کشور
 اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرگردانی برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جابج منابع طبیعی با مشارکت مردم

قرارداد

مقدمه:

به استناد صورت جلسه شماره ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ - ۱۴۰۳۴۴۷۳۷ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای کامیار مرزبانی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و پیمانکاری سید کاظم اکبر حسینی فرزند سید علی به شماره ملی ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶ متولد ۱۳۶۵/۰۵/۲۶ اهل رشت که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱. موضوع:

عبارت است از اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا - مرحله سوم) چهار سرا رشت - موضوع کار شامل: تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) چهار سرا رشت (مرحله سوم) بر اساس آنالیز

پیوستی

- تامین کلیه هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه به استناد بند الف ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، بعهدہ پیمانکار است.

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارده علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) قرارداد (ب) شرایط عمومی، (ج) شرایط خصوصی، (د) برنامه زمانی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار.
- و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی
- ز) نقشه ها.

* تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب

(Handwritten signature and stamp)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷

۱

نماین: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز
 سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



سازمان مزایای و آبخیزداری کشور

اداره کل مزایای طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این چکنامه مال ملت است، نباید آزارزب کرد. نام ضمنی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید و معام منظم رهبری، مدیریت جامع مزایای طبیعی با مشارکت مردم اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

* تبصره ۲: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

* تبصره ۳: در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن مشخص گردد که پیمانکار برخلاف قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و دارای صلاحیتهای لازم برای انعقاد پیمان نبوده است، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد و ضبط تضمینات سپرده شده را خواهد داشت و پیمانکار مکلف به جبران خسارات وارده بنا به تشخیص کارفرما خواهد بود و حق هرگونه اعتراض نسبت به مبالغ تعیین شده را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۳. مبلغ پیمان:

۱-۳- مبلغ پیمان برابر با به عدد: ۱۸/۸۱۸/۰۳۱/۶۰۰ ریال

به حروف: هجده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون و سی و یک هزار و شصت و سه ریال با احتساب ضریب پیمان می باشد.

۲-۳- ضریب پیمان برابر با به عدد: ۱/۲۴۴ به حروف: یک و دو بیست و چهل و چهار هزارم است.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است.)

۳-۳- ارائه مفاد حساب از سازمان تامین اجتماعی پس از تحویل موقت پروژه از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی است.

۴-۳- مقدار دقیق پیش پرداخت قرارداد حاضر بر اساس شرایط عمومی پیمان برابر **** ریال می باشد.

۵-۳- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

۶-۳- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

۷-۳- پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.

* تبصره ۱: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

* تبصره ۲: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

*** تبصره ۳: مبلغ پیمان از محل اعتبارات ملی، کد پروژه ۱۳۰۶۰۰۲۰۱۴ در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در قالب پرداخت نقدی (در صورت پایداری اعتبار) تامین میگردد.**

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۱-۴- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (جمارسر- رشت) مرحله سوم- اکبر حسینی

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱-۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷



سازمان مزاج و آفرینندگی کشور

انجمن ملی مزاج طبیعی و آفرینندگی استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بسته:

- این مجتمعات ملت است، نیکو آرزو کرد. نام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرایدگاری برای تولید «مقام معظم رهبری» در پرت جاب مزاج طبیعی با شرکت مردم
- ۲-۴- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مزبور خواهد بود.
- * تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۳-۴- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.
- ۴-۴- در صورت تاخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
- ۵-۴- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.
- ۶-۴- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۷-۴- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۸-۴- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.
- ۹-۴- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
- ۱۰-۴- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.
- ۱۱-۴- پیمانکار موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مراجع مربوط و آثار مرتبط با آن می باشد.
- ۱۲-۴- تضمین مقاوم سازی دیوارها قبل از تخریب به عهده پیمانکار بوده و هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از انجام عملیات تخریب بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین لوازم ساختمانی مورد استفاده باید درجه یک و مورد تایید ناظر پروژه باشد.
- ۱۳-۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

ماده ۵. دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۳ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی



پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (چهار سر - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی

آدرس: رشت - فلان کد - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۳۳۱ - ۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷



سازمان منابع و آب‌بخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب‌بخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزارزب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرسیدگذاری برای تولید و مقام معظم رهبری، مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم
* تبصره - پیمانکار، معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه به شماره سپام ۱۴۰۴/۰۱/۱۸-۰۸۵۷۰۰۴۶۶۱۹۹۹۸۶۴ به مبلغ ۱/۸۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسلیم کارفرما نموده است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی و اداره مهندسی و مطالعات اداره کل واگذار شده است / که با توجه به مواد ۲۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

لازم به ذکر است پیمانکار موظف است قبل و بعد از کار نسبت به مستند سازی و تنظیم صورتجلسه کارکرد با تایید ناظر مقیم شهرستان با هماهنگی ناظر استانی انجام نماید.

ماده ۷. در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرار داد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

ماده ۸. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت - کیلومتر ۱ جاده تهران - جنب ستاد فرماندهی - اداره کل منابع طبیعی و آب‌بخیزداری گیلان - فاکس: ۳۳۶۶۳۰۹۵

پیمانکار: رشت - ساغریسازان - کوچه خازن - ساختمان پلاتین - واحد ۴ - ش همراه: ۰۹۱۱۵۹۹۷۴۹۹

پیمانکار:

سید کاظم اکبر حسینی

شماره ملی: ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶

امضاء:

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آب‌بخیزداری گیلان

نماینده: کامیار فرزینانی

سمت: سرپرست اداره کل

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (چهارسو - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷



سازمان منابع و آب‌خیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، بنیاد آرزوهای مردم، امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید، مقام معظم رهبری، مدیریت منابع طبیعی به شرکت مردم

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده‌ی مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ - مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و تام‌الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره مهندسی و مطالعات و امور اداری کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخازن و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد:

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

ماده ۲۰ - ب و ز) کارفرما، به این شرح نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار را تأمین می‌کند: *****

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: *****



اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان (مامور سر) رشت (چهار سر - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۴۱۸۸۹ - ۵۸۶۳۱ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷



سازمان منابع و آب خنیزودلی کشور

اداره کل منابع طبیعی و آب خنیزودلی استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال است؛ نپیدا آفراب کرد. نام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرپیدا کرداری برای تولید، مقام منظم رهبری، مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد. به این شرح است: *****

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

کلیه هزینه های پذیرایی در خصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۱- ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به این شرح است: *****

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صور تجلسات مربوطه.

۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:

پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجراء، مجاز است قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه III سال IIIIIIIII (فاقد نرخ تعدیل)

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. در غیراینصورت هزینه ها به عهده کارفرما است.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: *****

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: *****

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: *****

Handwritten signature and stamp of the official.

(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه بگان (مامور سرا) رشت (چهارسر - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷



سازمان منابع و آبخوانداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نیلید آزار ناپسندید. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جابجایی منابع طبیعی با مشارکت مردم

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت‌های زیر را در زمان‌هایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: خرید و حمل مصالح و اجرای پروژه

ماده ۵۰ - ب) ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می‌شود: هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال می‌گردد. هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه محاسبه و اعمال می‌گردد. ۵۵٪


پیمانکار:

سید کاظم اکبر حسینی

شماره ملی: ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶

امضاء:

مهر پیمانکار



کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

نماینده: کامیار مرزبانی

سمت: سرپرست اداره کل

(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (جمار سر - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷

۷

نماینده: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



سازمان منابع و آب‌خیزداری کشور

اوله‌کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال است، بنیاد آذرباب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرگردگداری برای تولید و مقام مسلم رهبری، مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری گیلان

موضوع پروژه: عبارت است از اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا - مرحله سوم) چهار سرا رشت این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و بعنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهام و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتهای مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاته‌های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاته‌های مربوطه می باشد.

پیمانکار:

سید کاظم اکبر حسینی

شماره ملی: ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶

امضاء:

مهر پیمانکار

(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (چهار سرا - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۳۳۱ - ۳۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷

نماینده: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir





سازمان منابع و آب خیزداری کشور

دولت کل منابع طبیعی و آب خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزرآزاد کرد. نام ضمنی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرسیدگذاری برای تولید «مقام منظم ریسری»، مدیریت جابج منابع طبیعی با مشارکت مردم

دستور بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

موضوع پروژه: عبارت است از اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا - مرحله سوم) چهار سرا رشت

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳
۲		دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در بر آورد پیمان از آنها استفاده شده است.	۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰
۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۴/۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸


پیمانکار:

سید کاظم اکبر حسینی

شماره ملی: ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶

امضاء:

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (چهار سرا - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۳۱-۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷

۱۰

نمابر: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



سازمان منابع و آب خیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۲۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار فریب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال سرگرد گدازی برای تولید اتمام منظم رهبری، مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آب خیزداری گیلان

موضوع پروژه: عبارت است از اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا - مرحله سوم) چهار سرا رشت بدینوسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکتهای مورد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارتهای کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تأیید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین، تأیید می شود که پس از مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.


پیمانکار:

سید کاظم اکبر حسینی

شماره ملی: ۲۵۹۵۶۹۹۴۶۶

امضاء:

مهر پیمانکار:




(اجرای پروژه تعمیر ساختمان استراحتگاه یگان (مامور سرا) رشت (چهار سرا - رشت) مرحله سوم - اکبر حسینی)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷


مخارج: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir


خلاصه مالی برآورد ریالی ساختمان استراحتگاه یگان حفاظت (سالن اجتماعات و سمع و سب طبقه دوم) - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	
عنوان رشته	کل (ریال)
ابنیه	۱۰,۲۰۱,۲۷۸,۴۲۰
مکانیکی	۳,۸۸۰,۹۶۵,۵۰۱
برقی	۹۳۳,۱۶۳,۳۷۰
مرمت	۱۰۸,۵۸۸,۴۱۰
جمع رشته ها	۱۵,۱۲۳,۹۹۵,۷۰۰
هزینه بیمه ۰.۵٪	۱۵,۸۸۰,۱۹۵,۴۸۵




برآورد تکمیل ساختمان استراحتگاه یگان حفاظت (براساس فهرست بهای ۱۴۰۳) اداره مهندسی و مطالعات - تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴					
شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل
انتهیه					
فصل اول - تخریب و برچیدن					
۰۱۰۲۰۲	سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۶.۱۰۳.۰۰۰	۶	۳۶۶۱۸.۰۰۰
۰۱۰۲۰۸	ایجاد شمار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بنایی	مترطول	۶۱۶.۵۰۰	۴۵	۲۷.۷۴۲.۵۰۰
۰۱۰۲۰۹	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۲۰۸، به ازای هر یک سانتی مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی مترمربع	مترطول	۱۸.۵۰۰	۲.۷۰۰	۴۹.۹۵۰.۰۰۰
۰۱۰۲۱۱	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۲.۰۵۵.۰۰۰	۵۰	۱۰۲.۷۵۰.۰۰۰
۰۱۰۲۱۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۲۱۱، به ازای هر یک سانتی مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر ۱۰۰ سانتی مترمربع	مترطول	۸۲.۳۰۰	۳.۰۰۰	۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰
۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد	مترمکعب	۱.۲۸۳.۰۰۰	۹/۴۸	۱۲.۱۶۲.۸۴۰
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	مترمکعب	۱۱.۸۳۶.۰۰۰	۵	۵۹.۱۸۰.۰۰۰
۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۴۱۸.۵۰۰	۳۹	۱۶.۳۲۱.۵۰۰
۰۱۰۵۰۸	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود	مترمربع	۳۰۵.۰۰۰	۱۴۰	۴۲.۷۰۰.۰۰۰
۰۱۰۵۰۹	تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود روبه آن در صورت وجود	مترمربع	۸۷۲.۰۰۰	۱۸	۱۵.۶۹۶.۰۰۰
۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و مانند آن.	مترمربع	۱۳۱.۵۰۰	۶۶	۸.۶۷۹.۰۰۰
۰۱۰۶۰۴	برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط.	عدد	۷۶۳.۰۰۰	۹	۶.۸۶۷.۰۰۰
۰۱۰۶۰۶	بازکردن قفل و یراق آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.	لنگه	۳۰۸.۵۰۰	۳۵	۱۰.۷۹۷.۵۰۰
۰۱۰۶۱۰	برچیدن انواع سقف کاذب، کفپوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم	مترمربع	۵۱۳.۰۰۰	۳۱۰	۱۵۹.۰۳۰.۰۰۰
۰۱۰۷۱۳	برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C	عدد	۷۷۴.۰۰۰	۱۵	۱۱.۶۱۰.۰۰۰
۰۱۰۸۰۱	برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دستشویی، بیده، توالت فریبی، فلاش تانک	دستگاه	۶۳۸.۰۰۰	۴	۲.۵۵۲.۰۰۰
۰۱۰۸۰۲	برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام	دستگاه	۶۱۹.۰۰۰	۲	۱.۲۳۸.۰۰۰
۰۱۰۸۰۸	برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند)	مترطول	۱۳.۳۰۰	۹۰	۱.۱۸۸.۰۰۰
۰۱۰۸۰۹	برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن	عدد	۳۹۳.۰۰۰	۱۷	۶.۶۸۱.۰۰۰
۰۱۰۸۱۰	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه	عدد	۱۱۶.۰۰۰	۳۲	۲.۷۱۲.۰۰۰
۰۱۰۸۱۴	برچیدن شیرالات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن	دستگاه	۳۸۲.۵۰۰	۱۰	۳.۸۲۵.۰۰۰
فصل نهم - کندن زمین در زمین های خاکی					
۰۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط	مترمکعب	۱۲.۱۰۶.۰۰۰	۱۵	۶۰.۵۳.۰۰۰
فصل هشتم - بتن درجا					
۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن یا شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۱۳.۶۰۸.۰۰۰	۱۰/۳	۱۴۰.۱۶۲.۴۰۰




۱۳۱,۰۷۹,۰۰۰	۱۳	۱۰,۰۸۳,۰۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	۰۸۰۲۰۱
۱,۷۴۴,۰۵۰	۷۷	۲۲۶,۵۰۰	مترمکعب	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد	۰۸۰۳۰۴
۱,۶۰۱,۶۰۰	۷۷	۲۰۸,۰۰۰	مترمکعب	اضافه‌بها برای گرم‌بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن گرم‌بندی انجام شده ملاک محاسبه است)	۰۸۰۳۰۵
۳,۱۰۶,۹۵۰	۷۷	۴۰۳,۵۰۰	مترمربع	لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش	۰۸۰۳۰۸
فصل یازدهم - آجرکاری و شفته ریزی					
۱۱۲,۳۱۶,۰۰۰	۸	۱۴,۰۲۷,۰۰۰	مترمکعب	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵	۱۱۰۴۰۲
فصل سیزدهم - عایق‌کاری رطوبتی					
۱۱۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۵	۱,۱۲۴,۰۰۰	مترمربع	عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نیافته و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن.	۱۳۰۳۰۳
۶,۲۴۷,۵۰۰	۱۰۵	۵۹,۵۰۰	مترمربع	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۳ تا ۱۳۰۳۰۸ در صورتی که از قیر الاستیکی به جای قیر پلاستیکی استفاده شود.	۱۳۰۳۰۹
۱,۴۴۹,۰۰۰	۱۰۵	۱۳,۸۰۰	مترمربع	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶، ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش‌ساخته با روکش آلومینیوم	۱۳۰۳۱۱
فصل شانزدهم - گازهای فولادی سبک					
۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۰	۵۲۴,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک‌های اتصالیه مربوط و جاسازی‌ها و تقویت‌های لازم برای قفل و لولا	۱۶۰۱۰۱
۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۸	۵۵۰,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب براق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم	۱۶۰۱۰۴
۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۸۶,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب‌سازی فولادی کف پله‌ها از لوله سیاه و پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب براق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم	۱۶۰۱۰۵
۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۵	۵۱۰,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب دریچه‌ها، درب‌پوش‌ها به همراه قاب مربوط و کف سازی‌های فولادی با ورق ساده یا آج‌دار، همراه با سیری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل‌های لازم با جوش‌کاری و ساییدن	۱۶۰۲۰۱
۷,۳۴۵,۰۰۰	۱۰	۷۳۴,۵۰۰	کیلوگرم	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم	۱۶۰۴۰۶
۵۹,۷۳۰,۰۰۰	۶۰	۹۹۵,۵۰۰	کیلوگرم	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه (و پادبند در صورت لزوم) به همراه نعل‌درگاه، اتصالات و تقویتی‌های مربوط	۱۶۰۷۰۱
فصل هفدهم - کارهای آلومینیومی					
۱۱۴,۹۱۲,۰۰۰	۶۳	۱,۸۲۴,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی استی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون	۱۷۰۱۰۲
۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیل‌های فوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون	۱۷۰۱۱۳
۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱۷۰,۰۰۰	کیلوگرم	اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.	۱۷۰۶۰۳
۲۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۸۰۴,۰۰۰	کیلوگرم	تهیه و نصب ریل آلومینیومی رنگ نشده توری پشه گیر آلومینیومی.	۱۷۰۴۰۴



فصل بیست و نهم - کارهای سنگی یا سنگ پلاک					
۲۲۰۱۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی	مترمربع	۹,۷۳۲,۰۰۰	۱/۲	۱۱,۶۷۹,۶۰۰
۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل‌پنبه‌ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی	مترمربع	۶,۵۱۵,۰۰۰	۸	۵۲,۱۲۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند	مترمربع	۴۱۸,۰۰۰	۸	۳,۳۴۴,۰۰۰
۲۲۰۶۱۴	گردد کردن لبه سنگ‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار	مترطول	۳۶۷,۵۰۰	۴	۱,۴۷۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۱	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد	مترمربع	۶۳۳,۵۰۰	۸	۵,۰۶۸,۰۰۰
فصل بیست و نهم - کارهای پلاستیکی و پلیمری					
۲۳۰۰۰۰	تهیه و نصب یراق آلات درب و پنجره های یو پی وی سی	مقطوع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۴۰۲	تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی بدون روکش از نوع پروفیل P.V.C به هر شکل	مترطول	۲۰۸,۰۰۰	۵۱	۱۰,۶۰۸,۰۰۰
۲۳۰۴۱۰	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۳۰۴۰۲ و ۲۳۰۴۰۳ در صورت روکش‌دار بودن	مترطول	۳۳,۵۰۰	۵۱	۱,۷۰۸,۵۰۰
۲۳۰۴۲۱	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش‌دار به ارتفاع بیش از ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی‌متر.	مترطول	۵۸۲,۰۰۰	۱۲۰	۶۹,۸۴۰,۰۰۰
۲۳۰۵۰۴	تهیه ورق‌های موج‌دار شفاف و رنگی پلی‌کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر	مترمربع	۳,۶۵۸,۰۰۰	۶	۲۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش	مترمربع	۱,۷۷۹,۰۰۰	۴۴	۷۸,۲۷۶,۰۰۰
۲۳۰۶۲۵	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ در صورت روکش‌دار بودن پانل‌های دوجداره	مترمربع	۳۴۳,۰۰۰	۴۴	۱۵,۰۹۲,۰۰۰
۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه	کیلوگرم	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۹۰	۹۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۳۱۸۱۰	نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.	مترمربع	۳۱۴,۰۰۰	۱۸۰	۵۶,۵۲۰,۰۰۰
فصل بیست و چهارم - شیشه و نصب آن					
۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری ساده.	مترمربع	۲,۱۶۸,۰۰۰	۷۴	۱۶۰,۴۳۲,۰۰۰
۲۴۰۲۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری مشجر.	مترمربع	۱,۷۰۸,۰۰۰	۴۳	۷۳,۴۴۴,۰۰۰
۲۴۰۷۱۰	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده)	مترمربع	۲۰۴,۵۰۰	۴۷	۹,۶۱۱,۵۰۰
۲۴۰۷۲۵	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده	مترطول	۸۳۷,۰۰۰	۴۷	۳۹,۳۳۹,۰۰۰
فصل بیست و پنجم - رنگ آمیزی					
۲۵۰۱۰۱	آماده‌سازی یا رنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی یا سعباده یا برس سیمی.	مترمربع	۲۰۱,۵۰۰	۸۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱,۲۴۹,۰۰۰	۸۰	۹۹,۹۲۰,۰۰۰
۲۵۰۷۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه.	مترمربع	۴۹۳,۵۰۰	۱۷	۸,۳۸۹,۵۰۰
۲۵۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.	مترمربع	۸۶۳,۵۰۰	۳۹۰	۳۳۶,۷۶۵,۰۰۰
۲۵۰۵۰۸	تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد.	مترمربع	۱۱۲,۰۰۰	۶۷۰	۷۵,۰۴۰,۰۰۰
جمع فصل های اینیه					۷,۶۳۵,۶۸۷,۴۴۰
تکاتیک					
مقطوع					




۰۱۰۰۰۰	برچیدن لوله گاز قدیمی و مشعل و متعلقات موتورخانه اجرای لوله کشی جدید به همراه شیر فلکه	مقطوع	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم - لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن					
۰۳۰۳۰۳	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلی متر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۹۳۵,۰۰۰	۳۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰
۰۳۰۳۰۷	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۲۵ میلی متر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱,۹۱۴,۰۰۰	۴۰	۷۶,۵۶۰,۰۰۰
۰۳۰۳۰۵	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۹۰ میلی متر	مترطول	۱,۴۱۵,۰۰۰	۳۳	۴۶,۶۹۵,۰۰۰
۳۰۳۰۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر	مترطول	۱,۶۶۸,۰۰۰	۳۳	۵۵,۰۴۴,۰۰۰
فصل چهارم - لوله های پلی اتیلن					
۰۴۰۲۰۳	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلی متر.	مترطول	۱,۶۸۹,۰۰۰	۳۵۵	۵۹۹,۵۹۵,۰۰۰
۴۰۲۰۴	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلی متر.	مترطول	۲,۱۷۹,۰۰۰	۵۸	۱۲۶,۳۸۲,۰۰۰
فصل پنجم - لوله های مسی					
۰۶۰۱۰۳	لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۸ و حداقل ضخامت جنار یک میلی متر.	مترطول	۳,۱۵۴,۰۰۰	۲۰	۶۳,۰۸۰,۰۰۰
فصل هفتم - شیرها					
۰۷۰۲۰۴	شیر فلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ).	عدد	۱۲,۹۳۸,۰۰۰	۶	۷۷,۶۲۸,۰۰۰
۰۷۰۸۰۴	شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۸۰۶	زانوی رادیاتور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۸۱۰	شیر هواگیری رادیاتور، به قطر نامی ۱۰ (سه هشتم اینچ).	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فصل هشتم - رادیاتور					
۱۷۰۰۰۰	باز و بسته کردن پره شوفاژ	مقطوع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۲	رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع ۵۰۰ میلی متر.	یلوکاری	۲,۸۲۰,۰۰۰	۹۰	۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰
فصل نهم - هواکش					
۲۰۰۱۰۲	هواکش پنجره ای، به قطر ۲۰ سانتی متر و ظرفیت تخلیه بیش از ۹۵ تا ۱۹۰ لیتر در ثانیه.	دستگاه	۵,۷۰۴,۰۰۰	۳	۱۷,۱۱۲,۰۰۰
فصل بیستم و پنجم - عایق					
۲۵۱۸۰۳	عایق لوله ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی متر برای لوله به قطر یک اینچ.	مترطول	۵۴۰,۵۰۰	۱۹۰	۱۰۲,۶۹۵,۰۰۰
فصل بیست و نهم - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی					
۲۹۰۱۰۸	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتی متر، با پایه.	دستگاه	۹,۰۹۳,۰۰۰	۲	۱۸,۱۸۶,۰۰۰
۲۹۰۳۰۱	توالیت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۵۶×۴۵ سانتی متر.	دستگاه	۸,۲۸۶,۰۰۰	۲	۱۶,۵۷۲,۰۰۰
۲۹۰۸۰۲	سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی ۱۵۰×۵۰ سانتی متر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸/۸ به ضخامت حدود ۰/۷ میلی متر، دارای دو لگن به عمق تقریبی ۱۶ سانتی متر و یک سینی.	دستگاه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰۹۰۱	فلانژ تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی متر، با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۱۰,۸۸۳,۰۰۰	۲	۲۱,۷۶۶,۰۰۰
۲۹۱۱۰۴	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهار گوش به ابعاد تقریبی ۱۵×۱۵ سانتی متر.	عدد	۱,۸۵۱,۰۰۰	۴	۷,۴۰۴,۰۰۰
۲۹۱۲۰۷	شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلی متر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی پایه راه تبدیل مربوط کرمه.	عدد	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۱	۲۷,۲۰۸,۰۰۰
۲۹۱۲۲۰	شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد	۱۶,۳۳۱,۰۰۰	۲	۳۲,۶۶۲,۰۰۰
۲۹۱۲۲۱	شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد	۱۸,۹۷۸,۰۰۰	۲	۳۷,۹۵۶,۰۰۰
۲۹۱۲۲۲	شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطوم کرمه به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی متر.	عدد	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۲	۳۰,۳۰۰,۰۰۰



 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	عدد	شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلی‌متر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتی‌متر.	۲۹۱۴۰۱
۵,۴۰۸,۰۰۰	۴	۱,۳۵۲,۰۰۰	عدد	زیر آب از مواد پلیمری، به قطر ۲۲ میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر.	۲۹۱۵۰۳
۷,۲۸۶,۰۰۰	۲	۳,۶۴۳,۰۰۰	عدد	سه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله‌های رابط.	۲۹۱۶۰۵
فصل نهم و یکم - لوازم آشپزخانه					
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مترطول	تهیه و نصب کابینت ام دی اف	۳۱۰۰۰۰
فصل نهم و چهارم - بست ها و تکیه گاه ها					
۹,۰۸۲,۵۰۰	۱۵	۶۰۵,۵۰۰	کیلوگرم	بست، آویز یا تکیه گاه فولادی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه‌ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، پروفیل‌های مختلف و مانند آن. همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه‌ها و مشخصات.	۳۴۱۰۱
جمع فصل های مکانیکی					
۲,۷۴۴,۶۷۱,۵۰۰					
برقی					
فصل اول - چراغ های فضای داخلی - غیر صنعتی					
۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۸,۰۲۰,۰۰۰	عدد	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED با مازول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۲۰-۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات.	۰۱۷۳۰۳
۷۸,۶۲۲,۰۰۰	۴	۱۹,۶۵۸,۰۰۰	عدد	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی‌متر با مازول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	۰۱۷۶۰۳
فصل سوم - چراغ های صنعتی					
۳۵,۱۱۲,۰۰۰	۲	۱۷,۵۵۶,۰۰۰	عدد	چراغ LED، با IP۶۵، با مازول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، جناب پلی‌کربنات یا اکریلیک، بدنه آلومینیومی اکستروژن شده، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	۰۳۱۴۰۶
فصل ششم - سیم ها					
۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۱۲,۰۰۰	مترطول	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱/۵ میلی‌متر مربع.	۰۶۰۴۰۴
۷۱,۵۹۵,۰۰۰	۴۳۰	۱۶۶,۵۰۰	مترطول	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲/۵ میلی‌متر مربع.	۰۶۰۴۰۵
۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۲۴۵,۰۰۰	مترطول	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۴ میلی‌متر مربع.	۰۶۰۴۰۶
۱۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۰	۳۶۸,۵۰۰	مترطول	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۶ میلی‌متر مربع.	۰۶۰۴۰۷
فصل هفتم - کابل های فشار ضعیف					
۱۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۰	۷۷۰,۵۰۰	مترطول	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳x۴ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	۰۷۰۳۰۳
فصل یازدهم - کلیدها و پریزها					
۶,۰۳۶,۰۰۰	۸	۷۵۴,۵۰۰	عدد	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب توکار.	۱۱۰۱۰۱
۳,۱۰۶,۰۰۰	۴	۷۷۶,۵۰۰	عدد	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار.	۱۱۰۳۰۱
۴,۸۴۸,۰۰۰	۶	۸۰۸,۰۰۰	عدد	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.	۱۱۰۳۰۳
۱,۶۳۹,۰۰۰	۲	۸۱۹,۵۰۰	عدد	کلید تبدیل ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، دوره و یک خانه، برای نصب توکار.	۱۱۰۴۰۱
۲۰,۹۶۷,۰۰۰	۲۹	۷۲۳,۰۰۰	عدد	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار.	۱۱۱۱۰۱


 مهر و امضاء

۳,۷۷۲,۵۰۰	۵	۷۵۴,۵۰۰	عدد	بریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11، برای نصب توکار.	۱۱۲۱۰۱
۳,۷۷۲,۵۰۰	۵	۷۵۴,۵۰۰	عدد	بریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار.	۱۱۲۸۰۱
فصل سیزدهم - لوله های پلی وینیل کلراید					
۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵	۵۷۸,۰۰۰	مترطول	لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg۲۶	۱۳۰۴۰۶
۷۹,۶۰۲,۵۰۰	۸۵	۹۳۶,۵۰۰	مترطول	لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن (PE)، برای نصب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg۲۶.	۱۳۰۷۰۶
فصل چهاردهم - وسایل فشار ضعیف تابلویی					
۱۹,۸۷۷,۰۰۰	۱۳	۱,۵۲۹,۰۰۰	عدد	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	۱۴۲۲۰۲
فصل بیست و یکم - کابل های تلفن					
۱۲,۵۶۵,۰۰۰	۷۰	۱۷۹,۵۰۰	مترطول	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع ATY(ST)Y به قطر ۰/۶ میلی متر، پنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه.	۲۱۰۲۰۴
فصل بیست و هشتم - وسایل متفرقه					
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۵	۳۳۰,۰۰۰	عدد	قوطی کلید و بریز چهارگوش برسی گالوانیزه، به ابعاد تقریبی ۷۰x۷۰ میلی متر.	۲۸۰۹۰۱
۶۶۶,۰۶۹,۵۰۰	جمع فصل های برقی				
مرمت					
فصل دوم					
۸۱,۲۷۸,۷۵۰	۱۲۲/۵	۶۶۳,۵۰۰	مترمکعب	داربست فلزی حجمی (کفراژبندی) تا ارتفاع ۶ متر برای مرمت استحقاقی و رفع خطر	۰۲۰۴۰۵
۸۱,۲۷۸,۷۵۰	جمع فصل مرمت				

مهر و امضاء
 تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
 شماره: ۱۱۲۱۰۱