



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزرنازب کرد. (کام خمینی (ره)) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جلع منابع طبیعی با مشارکت مردم

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است. مبلغ اولیه ۹/۴۵۶/۹۵۰/۱۵۴ ریال)
*** تبصره ۱: مبلغ پیمان از محل اعتبارات استانی (اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) کد طرح ۲۲۱ گ ۱۳۰۶۰۰۱ در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در قالب پرداخت نقدی (در صورت پایداری اعتبار) قابل پرداخت می باشد**
ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۱-۴ این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
۲-۴ مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مزبور خواهد بود.
* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.
۳-۴ تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۴-۴ در صورت تأخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
۵-۴ در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.
۶-۴ کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.
۷-۴ کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
۸-۴ کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:


ح سن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

* تبصره - پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه نزد بانک کشاورزی و به

مبلغ ۴۹۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال به شماره سپام ۲۱۰۴۰۰۴۶۴۸۶۳۹۱۲۵ تسلیم کارفرما نموده است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما شرکت مهندسی مشاور طراحان سبز البرز بعنوان ناظر عالی و نظارت مقیم به عهده ناظر مقیم در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا واگذار شده است، ضمن اینکه نظارت بر حسن انجام کار مشاور و ناظر مقیم بر عهده معاون فنی و آبخیزداری اداره کل خواهد بود. / که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

بوست:

این پنجمین مال است، نیاید آزار فریب کرد. (نام خمینی (ره)) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت منابع طبیعی با مشارکت مردم

ماده ۷. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت — کیلومتر ۱ جاده تهران — جنب ستاد فرماندهی انتظامی استان گیلان - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان - کد پستی ۴۴۱۸۹۵۸۶۳۱ - فاکس: ۰۱۳-۳۲۶۶۳۰۹۵
پیمانکار: رشت - بلوار مدرس - کوچه گل سرخ - نبش بن بست پنجم - شرکت سبزه کار رازک گیلان - پلاک ۰-واحد ۱- کد پستی - ۹۵۱۹۷-۴۱۹۸۶۴۴۷۳۱ - تلفن ثابت: -۰۱۳۳۲۶۱۵۸۲۵-۰۹۱۱۷۹۸۰۲۶۸

پیمانکار:

شرکت سبزه کار رازک گیلان

صاحب امضای مجاز: خانم فاطمه رجبی پور حلیمه جانی

شماره ملی: ۲۶۵۹۸۴۳۱۲۰

سمت: رئیس هیئت مدیره - تاریخ:


کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

~~نماینده: کامیار مرزبانی~~

سمت: مدیر کل

امضاء:





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پست:

این پنجمین مال است، بنیاد آفرینش کرده، امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ (الف) - پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و تام الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ (ب) - آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره ستادی کنترل سیلاب و آبخیزداری کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ (ه) - گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر

ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار


۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او و وصول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان و وصول مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارده علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.





پست:

این بخش مال ملت است، نباید آزرنازب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۴: مال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تبصره ۳ - مستند سازی بر اساس شیوه نامه ابلاغی ۲۱۷۷۳/۱۴۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ (تهیه تصاویر و فیلم هوایی (پهباد) و زمینی حوضه آبخیز و مراحل اجرایی از پروژه موضوع قرارداد در سه نوبت (قبل، حین و انجام کار) و صاحب کار شنا سان (ناظر پروژه) به پیوست اسناد، در پایان کار به اداره کنترل سیلاب و آبخیزداری معاونت فنی - تهیه لباس و کفش برای ناظرین پروژه

تبصره ۴ - تهیه ۳ عدد تابلو در ابعاد ۷۰×۵۰ از سازه های احدائی با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری علاوه بر نصب تابلوی مشخصات فنی پروژه

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: یک دستگاه خودرو سواری مناسب.

*تبصره: تأمین خودروی مناسب و هزینه و مسئولیت های حقوقی آن برای نظارت بر پروژه به هر میزان و کیفیت بر عهده مجری قرارداد می باشد.

ماده ۴۷ - د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است: *** دستگاه خودرو سواری کمکدار و *** دستگاه تراکتور با تریلی ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، لباس کار، ، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند: - تهیه و تحویل لباس کار جهت کارفرما.

کلیه هزینه های پذیرایی در خصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است.


ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صور تجلسات مربوطه.

۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:

پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجراء، مجاز است قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.





این بخشنامه مال ملت است، نباید آزارناک کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرسیدگذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۲ ماهه /// سال // (فایده تعدیل)

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: ****

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: ****

ماده ۳۸ - ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: ****

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها

به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هرگاه جمع مدت تأخیر

غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک

چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه

محاسبه و اعمال می گردد. %۵۵

تبصره ۷ - مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۸ - مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

تبصره ۹ - پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهد پیمانکار خواهد

بود.

* تبصره ۱۰: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

* تبصره ۱۱: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت

آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر


اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

تبصره ۱۲ - در صورت ورشکستگی، انحلال، ر شوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما

مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.

تبصره ۱۳ - در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به

تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.





سازمان منابع طبیعی و آب‌بخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب‌بخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزر آزر بکرد. نام ضمنی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تبصره ۱۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

تبصره ۱۵- در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرارداد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

پیمانکار:


شرکت سبزه کار رازک گیلان
صاحب امضای مجاز: خانم فاطمه رجبی پور حلیمه جانی
شماره ملی: ۲۶۵۹۸۴۳۱۲۰
سمت: رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آب‌بخیزداری گیلان
نماینده: کامیار مرزبانی
سمت: مدیر کل

امضاء:

مهر شرکت:





سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پرست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

موضوع پروژه اجرای عملیات آبخوانداری حوضه آبخیز لوندویل در شهرستان آستارا در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

این پی پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که مضمون ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی م صوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد آرایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مضمون ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد.

این پی پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا اذیت‌صابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پی پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه‌های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می‌باشد.


پیمانکار:

شرکت سبزه کار رازک گیلان

صاحب امضای مجاز: خانم فاطمه رجیبی پور حلیمه جانی

شماره ملی: ۲۶۵۹۸۴۳۱۲۰

سمت: رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰



امضاء:

(Handwritten signature)



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پوست:

مدیریت جاذب منابع طبیعی با مشارکت مردم

سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری»

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز لوندویل در شهرستان آستانرا در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳

بدینوسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می‌نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزدیکی از شرکت‌های مورد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارتهای کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تأیید می‌نماید که به پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانس شیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین، تأیید می‌شود که پس از مبادله قرارداد، بیمه‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه‌نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما را سزاوار آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین‌آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:


شرکت سبزه کار رازک گیلان

صاحب امضای مجاز: خانم فاطمه رجبی پور حلیمه جانی

شماره ملی: ۲۶۵۹۸۴۳۱۲۰

سمت: رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

امضاء:





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۴/۰۹۸۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

پرست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۴: سال سرمایه‌گذاری برای تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جابج منابع طبیعی با مشارکت مردم

دستور بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳


موضوع پروژه: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز لوندویل در شهرستان آستارا در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳
۲		دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰
۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۴/۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸

پیمانکار:

شرکت سبزه کار رازک گیلان
صاحب امضای مجاز: خانم فاطمه رجبی پور حلیمه جانی
شماره ملی: ۲۶۵۹۸۴۳۱۲۰

سمت: رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰



امضاء: