

این جمهمه‌الملت است، نیاید آنرا غریب کرد. تمام خینی (رو) سال ۱۱۴۰: سال مبارکه و مرشد تولید «نظام حضرم در بحری»، مدیریت مجلس شورای اسلامی به شکست مردم

فوارد

مقدمة

به ۱ ستاد صور تجلی سه بازگشایی شماره ۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۴۰۳۳۱ موضوع شرایط و ضوابط ارجاع کار شماره ۱۴۰۲/۱۰/۰۹-۳۵۱۴۲ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سید مازیار رضوی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت بوران سازه سپیدرود به شماره ثبت ۱۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۹۶۱۱ و شماره اقتصادی ۱۸۵۹-۷۳۶۶-۴۱۱۴ به نمایندگی آقای علی احسانی متولد ۱۳۶۷ اهل رودبار با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این سیمان درج شده است، منعقد می گردد

ماده ۱- موضوع: اجرای عملات آبخیزداری حوضه آبخیز ماسوله شهرستان فومن در سال ۱۴۰۲ شامل:

۱-۱- عملیات اجرایی آبخیزداری ماسوله فومن بر اساس طرح پیوستی.

ماده ۴. اسناد و مدارک:

این بیان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد ب) شرایط عمومی. ج) شرایط خصوصی. د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. و مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی (ز) نقشه ها. «تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صور تمثیلی باشد.

*توصیه ۲: استناد مناقصه که به تایید بیمانکار رسیده است جزء لاینفک قرارداد میباشد.

*تبه صره ۳: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. عبلغ پیمان:

۱- مبلغ بیمانی بر اساس فهرست زیهای واحد پاید آبخیزداری و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۲ برابر با:

به حروف: پیشنهاد شده هشتاد و سیمیلیار دو هشتاد و یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و پنج ریال

یہ عدد ۲۸۱،۷۴۶ کا احتساب ضریب پیمان می باشد۔

۲-۳- پنجه ایزد / ۱۹۳۱ به حروف یک و یکصد و نودوسمه هزارم.



سازمان ملی پیشگیری از آنفولی و آنفلووی ریوی
کشور اسلامی ایران

این پیام رسانی مبنی بر آغاز این فصل از این سال می‌باشد که در مدت ۱۱۴۰۲: سال جدید قدرتمند ترین همکاری میان همه کشورها در مورد این مرض است.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورده زینه اجرای کل کار است. مبلغ اولیه ۲۷۷/۵۲۸/۸۷۵/۲۳ ریال * تبصره ۱: مبلغ پیمان از محل اعتبارات ملی کد طرح ۱۳۰۶۰۰۱۰۱۴ در سال ۱۴۰۲ در قالب اسناد خزانه / نقدی (در صورت پایداری اعتبار) قابل پرداخت می‌باشد

ماده ۴. تاریخ تنفيذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۱-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۱-۲- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۲ هاه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مذبور خواهد بود.

* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

۱-۳- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعدد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۱-۴- در صورت تأخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

۱-۵- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدینهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.

۱-۶- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

۱-۷- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.

۱-۸- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می‌باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:

۱-۱- سن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ هاه از سوی پیمانکار تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

* تبصره- پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه نزد بانک ملی و به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۱۰ ریال به شماره سپام ۰۷۷۰۴۶۵۵۵۰۹۰۷۲ تسليم کارفرما نموده است.

۱-۲- نظارت بر اینهی تضییلت پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری مصوبات فنی آبخوانداری و نظارت معمولی به عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن واگذار شده است / که با توجه به محدودیت این سایت عمومی پیمان انجام می‌شود.



شماره: ۴۲۳۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

متن:

این متن ملکی و آبخیزداری استان گیلان
بهرگان ملکی و آبخیزداری کشور

سال ۱۴۰۲: سال مدد قدر و درشد تولید و مقام علمی رسمی،
دیریت ملکی و آبخیزداری این ملکی کیان

ماده ۷. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت — کیلومتر ۱ جاده تهران — جنب ستاد فرماندهی انتظامی استان گیلان - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان - کد پستی ۴۴۱۸۹۵۸۶۳۱ - فاکس: ۰۱۳-۳۲۶۶۳۰۹۵

بیانکار: رشت - فلکه رازی - قاسمیه ۱ - جنب بانک ملی - ساختمان مهر - طبقه ۴ - واحد ۶ - کد پستی - ۰۹۱۱۸۱۷۸۴۸۷ - ۳۲۵۸۹۳۱۵ - ۰۱۳-۴۱۴۴۷-۶۷۷۱۱

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

نامندۀ: سید مازیار رضوی

سمت: مدیر کل

بیانکار:


شرکت بوران سازه سپیدرود

صاحب امتیاز مجاز: آقای علی احسانی

شماره ملی: ۵۹۴۹۹۷۳۹۸۴

سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - تاریخ:

امضاء:





سازمان منابع ملی و آموزشگاهی کشور
اولویت ملی میکنی و آموزشگاهی اینکن کیلان

این جمله ملی است ناید آنرا خوب کرد. امام عین (ره) سال ۱۳۶۲: سال بیان قدر و در شرکت مردم میریت ملی ملی باشد که مردم ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ — (الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و قائم الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ — (ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهییه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره ستادی کنترل سیلاب و آبخوانداری کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ — (ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱- مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲- میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳- موانع و مشکلات اجرایی کار

۴- نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵- تعداد نیروی انسانی متخصص

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئیاً یا کلّاً، عیناً یا منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات واردہ را سأ تو سط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او و صول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان و صول مطالبات از طریق مذبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت واردہ علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

تبصره ۳ - ~~بیانگذاری کار~~ ساس شیوه نامه ابلاغی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۲۱۷۷۳/۱۴۰۰ (تهییه صاویر و فیلم هوایی (بهباد) و زمینی جویی) ابتداء از پیشنهاد و تحلیل آنها ای از پروژه موضوع قرارداد در سه نوبت (قبل، حین و انجام کار) و مصاحبه با کارشناسان (ناشر پروژه) بدست است. در پایان کلّ به اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری معاونت فنی

تبصره ۴ - تهییه سه‌تایی از کار و تکش کار بخش نظارت با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری



لندن میان بسی و آخوندزی کشور
اولوک میان بسی و آخوندزی امکن گیلان

این جهانی ملت است، نیای آزادخواه کرد، امام خمینی (ره) سال ۱۳۶۲: سال همار تورم و رشد تولید و ناتام مطمئن بربری، مدیریت میان میان بسی باشکخت مردم

تبصره ۵— تهیه ۳ عدد تابلو در ابعاد 70×50 از سازه های احدهای با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری علاوه بر نصب تابلوی مشخصات فنی پروژه

ماده ۲۰— ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: یک دستگاه خودرو سواری مناسب.

* تبصره: تأمین خودروی مناسب و هزینه و مسئولیت های حقوقی آن برای نظارت بر پروژه به هر میزان و کیفیت بر عهده مجری قرارداد می باشد.

ماده ۴۷— د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است: *** دستگاه خودرو سواری کمکدار و *** دستگاه تراکتور با تریلی

ماده ۲۰— ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، لباس کار، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

— تهیه و تحویل دو دست لباس کار جهت کارفرما.

کلیه هزینه های پذیرایی درخصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظران به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۱— ج) ق سمتها یا از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمتربقه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۲— الف) شمار نسخه های نهضه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳— ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صور تجلیسات مربوطه.

ماده ۲۴— ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:
پیمانکار با هماهنگی و تائید کارفرما و به منظور تمهیل و تسریع در اجرا، مجاز است ق سمت یا ق سمتها یا از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸— ~~الشیوه پیمان~~ میان: میان تمهیل نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:
کارفرما متعهد است که: میان تمهیل نیاز برای تجهیز کارگاه را بدون معارض، موقعتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹— هر چهار تغذیل پیمانکاران، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه // سال // (در صورت شمول ضمن اعمال فرخ تغذیل)

سازمان ملی محیط زیست و آبخیزداری کشور
دولتی کل ملی محیط زیست و آبخیزداری اسلامی کلستان

۲۴۴۹۸:

۱۹۰۴/۱۲/۱۰:۳۵

۱۰

این بخشی مال ملت است، نیاید آن را خراب کرد، امام خمینی (ره) سال ۱۳۴۰: سال حداد تورم و رشد توپید « تمام ششم رهبری »، مدیریت جامع ملیع ملیع طبیعت باشکت مردم

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشها، زیر، به عهده بمانکا است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است:

**** ماده ۳۸-ب) کارفرما از مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین ممکن است.

*****) ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز موردنیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص، اطیق شرایط زیر، تأمین می‌کند:

ماده ۳۹ — ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هریک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح

ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزار مبلغ باقی،

مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هر گاه جمع مدت تأخیر

غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزار مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه

با توجه به تامین منابع مالی پروژه از طریق ۱ سناad خزانه ۱ سلامی یا اوراق مشارکت پیمانکار اطلاع دارد که امکان دریافت پیش پرداخت میسر نمی باشد . بدینهی است در صورت تامین منابع مالی پروژه از طریق وجه نقد و یا اصلاح قوانین موجود، مبلغ پیش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بوده و با رعایت قوانین و مقررات در این خصوص اقدام خواهد گردید.

تبصره ۷- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین پیش‌نامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۸- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

تبصره ۹- پرداخت سهم بیمانکار از کسر قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعده بیمانکار خواهد

*تبصره ۱۰: نعوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

*تبصره ۱۱: پیمانکاری هکیف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و همچنان راجهٔ پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحويل موقت به کارفرما ارائه ، در غیر این صورت مبلغ مذکور را باید پسخ بگیرد و مبلغ این پسخ برابر با مبلغ مذکور است.

تبه صرہ ۱۲- قوی اصول قانون حکومتگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یا تعطیل نباشد اگر این ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.



محمدی اطایی بیان

۴۲۳۹۸: شد:

۱۴۰۲/۱۲/۱۰: تاریخ:

بررسی:

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

این بخش مال ملت است، نیاید آزادگان کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۴۲: سال مدل تورم در شد تولید تمام سطح ریزی، مدیریت جامع منابع طبیعی باشد که مردم تبصره ۱۳ - در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه تو سط پیمانکار، نامبرده موظف به تحويل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

تبصره ۱۴ - پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

تبصره ۱۵ - در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرارداد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت ۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

پیمانکار:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

نماینده: سید مازیار رضوی

سمت: مدیر عامل


شرکت بوران سازه سپیدرود

صاحب امتیاز مجاز: آقای علی احسانی

شماره ملی: ۵۹۴۹۹۷۳۹۸۴

سمت: مدیر عامل وریس هیئت مدیره - تاریخ:

امضاء:



شماره: ۴۲۳۹۸
 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

بروست:

این بحث‌گاه ملی است، نایاب آزادگان کرد.
 سال ۱۱۴۰: سال صادر قرارداد و تولید « تمام سطر بری »
 مدیرت جامع ملی بیانی باشکوه مردم

سازمان ملی مسی و آبخیزداری کشور
 املاک ملی مسی و آبخیزداری املاک کل

تعهد فامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پژوهه اجرای عملیات آبخیزداری حوضه آبخیز ماسوله در شهرستان فومن در سال ۱۴۰۲

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینو سیله تایید می نماید که م شمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی م صوب دیمه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات بر سد کارفرما یا مزايدة گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مزايدة فوق را مردود و تضمین شرکت در مزايدة را ضبط نماید.

همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برندۀ مزايدة فوق تشخصیص داده شود و بعنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات بر سد یا چنانچه افرادی را که م شمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات واردۀ در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت واردۀ با تشخیص کارفرما می باشد.


این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتهاءات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلاfacسله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدینهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاfacسله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتهای مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

پیمانکار:

شرکت بوران سازه سپیدرود
 صاحب املاک مجاز: آقای علی احسانی
 شماره ملی: ۵۹۴۹۹۷۳۹۸۴

سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

امضاء:





جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۲۳۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

یوست:

سازمان ملی مسی و آخوندگی کشور
بولدهاک ملی مسی و آخوندگی امنیتی کلان

این جهان‌مال ملت است، نیای آزادخواه کرد، نام خمینی (ره) سال ۱۳۶۲: سال حصار قدرم و شد تولید « تمام سطح بربری »، مدیریت جامع ملی مسی باشد کت مردم

۱۳۷۸/۳/۳			
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ - ۹۵/۱۰/۹۵۳۹۰	دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهراسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.		۲
۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۶/۳۸۹۷	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجددیدنظر اول)	۵۵	۳
۱۳۷۳/۳/۲۸			

پیمانکار:

شرکت بوران سازه سپیدرود

صاحب امتیاز مجاز: آقای علی احسانی

شماره ملی: ۵۹۲۹۹۷۳۹۸۴

سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

امضاء:



سازمان ملی بیمه و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۲۳۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

پوست:

این بخطا مال ملت است، نیاید آزار خواهد کرد، امام خمینی (ره) سال ۱۳۷۲: سال مدد قدرم و رشد تولید و تمام سلم رسمی، مدیرت جامع منابع طبیعی با مشکلت مردم

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز ماسوله در شهرستان فومن در سال ۱۴۰۲

بدینوسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکت های مورتد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارتها کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تایید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین، تایید می شود که پس از مبالغه قرارداد، بیمه نامه مربوطه تهییه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر ممکن نشود، تا حد اکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما را سا در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارد خواهد بود و کارفرما هیچگونه مستولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:


شرکت بوران سازه سپیدرود

صاحب امضای مجاز: آقای علی احسانی

شماره ملی: ۵۹۴۹۹۷۳۹۸۴

سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

امضاء:



جدول (الف) : مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶


موضوع پروژه: جرای بروزه آبخیزداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه ماسله محل اجرا:
رودخان شهرستان قومن

فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۲

رشته: آبخیزداری و منابع طبیعی

مبالغ به ریال

مرتب پیشنهادی جزء	مبلغ فصل پس از عمل بیانی احتساب ناموس ضرائب و ضرایب ملی و ملرد نظری	مبلغ فصل پس از عمل بیانی ضرائب	مبلغ فصل (اقلام پایه و غیر پایه)	نحوه استناد
۱,۲۲۸۲	۱۳,۱۶۷,۴۷۶,۵۹۵	۱۰,۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۷,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم ، آمده سازی پست تولید
۱,۲۵۹۲	۵,۹۰۹,۷۵۹,۳۴۰	۴,۴۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم . کاشت
۱,۲۳۲۸	۳,۵۶۹,۴۵۳,۸۴۸	۲,۸۹۱,۲۷۴,۷۵۰	۲,۱۱۸,۱۵۰,۰۰۰	فصل چهارم . نگهداری و حفاظت
۱,۴۹۶۸	۱۴۹,۱۷۴,۶۲۳	۹۹,۶۹۰,۵۲۷	۷۳,۰۱۱,۳۷۵	فصل پانزدهم . حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح
۱,۰۵	۴,۸۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶,۰۰۰,۰۰۰	فصل نوزدهم . نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی
	۲۷,۳۰۳,۵۸۴,۴۰۵	۲۲,۷۵۰,۶۷۵,۲۷۷	۱۹,۶۶۷,۱۶۱,۳۷۵	



مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

پیمانکار

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان

بوران سازه سپیدرود

جدول (ب) : مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برجیدن کارگاه

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۹


موضوع پروژه: جرای پروژه آبخیزداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه ماسوله
روندخان شهرستان فومن

محل اجرا :

فهرست بهای پایه مال: ۱۴۰۲

مبالغ به ريال

ضریب پیشنهادی جزء	مبلغ پیشنهادی پیمانکاری با جزء اینماقی ضرایب پیشنهادی برآوردهای بیولوژیک	مبلغ برآورد تجهیز و برجیدن کارگاه	مبلغ
۱	۷۷۸،۲۰۰۰۰۰	۷۷۸،۲۰۰۰۰۰	تجهیز و برجیدن کارگاه بطور مقطوع
	۷۷۸،۲۰۰۰۰۰	۷۷۸،۲۰۰۰۰۰	



مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

پیمانکار

بوران سازه سپیدرود

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان


جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برجیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

موضوع پروژه: جرای پروژه آبخیزداری (عملیات بیرونیزیک) در حوزه ماسوله
محل اجرا: روستان شهرستان فومن

مبالغ به ريال

ردیف	عنوان قسمته	مبلغ پیشنهادی پس از احتساب تمامی احتسابات	مبلغ پیشنهادی کل	ضریب پیشنهادی کل	ضریب
۱	آبخیزداری و منابع طبیعی	۲۲,۷۵۰,۶۷۵,۲۷۷	۲۷,۳۰۳,۵۸۹,۴۰۵		
۲	تجهیز و برجیدن کارگاه بطور مقطعی	۷۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۰۰,۰۰۰		



مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

پیمانکار

بوران سازه سپیدرود

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

شماره صفحه: ۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
بوران سازه سپیدرود

موضوع جرای پروژه آبخیزداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه ماسوله رودخان شهرستان فومن
کلم نسخه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

مبلغ به ريال

ردیف	عنوان فعل	فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل دوم . آماده سازی بستر تولید	۰۲۱۰۱۲	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۵۰ سانتی متر در زمین سخت بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کثار و با اطراف چاله.	۸,۹۹,۷۰,۰۰۰
۲	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل سوم . کاشت	۰۳۰۷۰۱	کاشت انواع نهال و قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر ۵۰ و عمق ۵۰ سانتی متر با پر کردن چاله.	۴,۴۲۵,۱۰,۰۰۰
۳	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل نوزدهم . نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی	۱۹۳۱۶۵	نهال زبان گنجشک.	۲,۱۰۰,۰۰,۰۰۰
۴	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل چهارم . نگهداری و حفاظت	۰۴۱۶۰۱	تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله ۲۵ سانتی متر تا ۸ ردیف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب شده.	۱,۶۸۴,۵۶۲,۵۰۰
۵	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل نوزدهم . نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی	۱۹۳۱۰۱	نهال بلوط.	۱,۰۵۰,۰۰,۰۰۰
۶	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل چهارم . نگهداری و حفاظت	۰۴۰۹۰۱	تیهه و نصب انواع پایه بتقی مسلح بال دار (T) شکل با بعد متوسط ۸ سانتی متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی متر مربع) با ارتفاع ۱/۵ متر به منظور حفاظت و حصارکشی.	۳۹۲,۷۰,۰۰۰
۷	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل نوزدهم . نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی	۱۹۳۱۷۵	نهال افرا معمولی.	۲۷۸,۰۰,۰۰۰
۸	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل دوم . آماده سازی بستر تولید	۰۲۱۰۰۸	کندن چاله به قطر ۴۰ و عمق ۳۰ سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کثار و اطراف چاله.	۱۴۷,۰۰,۰۰۰
۹	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل چهارم . نگهداری و حفاظت	۰۴۰۹۰۲	اصنافه بها به ازای هر ۰/۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.	۷۸,۳۳,۰۰۰
۱۰	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل چهارم . نگهداری و حفاظت	۰۴۱۵۰۱	ساقه بها به کلیه ردیف های نصب پایه ها و ستون های جوبی، بتقی و قلزی چنانچه در روی خطوط مستقیم و منظم و با فواصل معین و طبق نقشه باشد.	۶۶,۴۶۵,۰۰۰
۱۱	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل پانزدهم . حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۱۵۱۳۰۱	حمل نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا ۲ سانتی متر، بدون گلنان از محل تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.	۵۰,۲۷۴,۰۰۰
۱۲	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل پانزدهم . حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۱۵۰۷۰۱	حمل مصالح شامل آجر، بلوك، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گایپون، میلگرد، جوب و چیر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر مزاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود).	۱۳,۷۷۲,۱۹۴

توضیع: بهای واحد بر متر مربع از این فهرست بهای بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیان کارگاه می باشد.

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان



بوران سازه سپیدرود


جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

شماره صفحه: ۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
بوران سازه سپیدرود

موضوع جرای پروژه آبخیزداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه مسوله رودخان شهرستان فومن
نام نستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

مبلغ به ريال

ردیف	نام و شماره پذیرش	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۳	آبخیزداری و منابع طبیعی	فصل پانزدهم . حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۱۵۰۷۰۲	حمل مصالح شامل آجر، بلوك، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گالبیون، میلگرد، چوب و چیز، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود).	۱۲,۶۱۵,۷۵۰



توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیدن کارگاه می باشد.

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

ناظر

پیمانگار

بوران سازه سپیدرود

اداره کل منابع طبیعی
آبخیزداری استان گیلان

جدول ۱. ردیف هایی که در مجموع حوزه حمل و نقل محدود همینه کل مکر هستند بر حسب فهرست بهای رسانه اینخوداری و منابع طبیعی

شماره صنعتی: ۱۱۱۱۱۲۰۲۰۰

تاریخ تدارش:

جهان سازه سپهرو

موضوع کلم: جای پردازه اینخوداری (عملیات بیولوژیک) بر حوزه مسحه روختان شهرستان فومن

نم دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و اینخوداری استان گیلان

مبانی به طبق

ردیف	عنوان فصل	شرح درجت	ردیف	عنوان فصل	شرح درجت
۱	فصل نهم. اسلام	کتاب جلد به قطر ۵۰ دی سالی متر برابر ۳۰۰ میلیون میلیون میلیون	۲	فصل دهم. اسلام	کتاب جلد به قطر ۵۰ دی سالی متر برابر ۳۰۰ میلیون میلیون میلیون
۲	فصل سوم. کتابت	بنظرور گشته تنهال و ریختن خالک کنده شده به کنار و با اطراف چاله.	۳	فصل سوم. کتابت	بنظرور گشته تنهال و ریختن خالک کنده شده به کنار و با اطراف چاله.
۳	فصل چهارم. نگهداری و حافظت	عمر ۵۰ سالی متر با پر کردن چاله.	۴	فصل چهارم. نگهداری و حافظت	عمر ۵۰ سالی متر با پر کردن چاله.
۴	فصل نهم. اسلام	تجهیز و نصب سیم خاردار به فصله ۱۵ متری متر نایار ریف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ریف طول سیم نصب شده.	۵	فصل نهم. اسلام	تجهیز و نصب سیم خاردار به فصله ۱۵ متری متر نایار ریف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ریف طول سیم نصب شده.
۵	فصل نوزدهم. تمهله های تکمیل روزی و نهاد زبان گذشتگی.	نهاد زبان گذشتگی.	۶	فصل نوزدهم. تمهله های تکمیل روزی و نهاد زبان گذشتگی.	نهاد زبان گذشتگی.
۶	منابع طبیعی	۱۹۳۱۹۵	۷	منابع طبیعی	۱۹۳۱۹۵


میراث طرح

کلوفرا

اداره کل منابع طبیعی و اینخوداری
استان گیلان

مشهور

نظر



۱۴۰۷/۱۱/۶

مشهده صفحه:
تاریخ کارشن:

فهرست بهای ریشه اینخوداری و مبالغ طیبیم ۰۲

برداش سازه سپاهرو

جدول ۳. مطالعه مبلغ پیشنهادی پیوکلر با مبلغ برآورد در حسب هر قسم

موضوع کلن: جرای برآرد اینخوداری (علیله بیلورزک) در حوزه مسحه رویدان شهرستان فومن

تمدّیگاه اجرایی: لاره کل مطالع طیبیم و اینخوداری استان گیلان

مبلغ به پیل

ردیف	نام	مقدار	مبلغ	ردیف	نام	مقدار	مبلغ
۱	فصل دوم. امده سلی بیستر تولید	۰	۸۲۴۶۷۰۰۰۰۰	۲	فصل دوم.	۳۷۱	۱۰۱۲۸۰۸۸۱۵۰
۲	فصل سوم. کشت	۰	۳۰۴۲۵۱۰۰۰۰۰	۳	فصل چهارم. نکھاری و خانهات	۱۹۶	۴۰۳۱۲۰۸۹۱۸۰۰
۳	فصل چهارم. نکھاری و خانهات	۰	۲۰۲۴۶۰۵۷۰۵۰	۴	فصل پنجم. حمل نهاده های کشاورزی و مطالع طیبیم و حمل دستی مصالح	۱۲۷	۲۰۲۴۶۰۵۷۰۵۰
۴	فصل پنجم. حمل نهاده های کشاورزی و مطالع طیبیم و حمل دستی مصالح	۰	۷۶۰۶۹۱۰۹۴۴	۵	حمل نوروزیم. بهله های کشاورزی و مطالع طیبیم	۱۹	۲۰۵۲۸۰۰۰۰۰۰
۵	حمل نوروزیم. بهله های کشاورزی و مطالع طیبیم	۰	۲۰۵۲۸۰۰۰۰۰۰				

میریت طرح

کلوفسا

مشهور

ناظر

حصب صراحت فهرست بهای بجز صوبه بالاگردی و موکله تجهیز و برجهن کرگاه می باشد.

اداره کل مطالع طیبیم و اینخوداری
استان گیلان

جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد
بر حسب هر رشته و کل کار
بهران سازه سپیدروز

شماره صفحه:
۱۴۰۲/۱۱/۱۶

عنوان طرح:

موضع کار:

جرای پروره آبخیزداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه ماسوله روستان شهرستان فومن

عنوان پروره:

نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

مبلغ به ريال

ردیف	نامه	ردیف پیشنهادی پیمانکار	ردیف اصلی	جمع اصلها	ردیف
۱	آبخیزداری و منابع طبیعی			۱۷،۵۱۰،۵۱۹،۴۴۴	برآورد
۲	تجهیز و برچیدن کارگاه			۲۱،۰۰۰،۲،۷۵۷،۲۳۵	پیشنهادی
۳	هزینه بالاسری			۷۷۸،۲۰۰،۰۰۰	جز اول
				۷۷۸،۲۰۰،۰۰۰	جز دوم
				۵،۲۵۰،۱۵۵،۸۳۳	جز اول
				۴،۳۰۰،۸۲۷،۱۷۰	پیشنهادی
				۲۳،۵۲۸،۸۷۵،۲۷۷	برآورد
				۲۸،۰۸۱،۷۸۴،۴۰۵	پیشنهادی

توضیح: جمع اصلها مطابق با تراکم انتساب ضرائب فهرست بهاء، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مدیریت طرح

کارفرما

مشاور

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان



بهران سازه سپیدروز

بودجه: جهاد پلیتیکی ایندیکاری (عملیات بیولوژیک) بر حوزه مسوله روستای شهرستان فومن

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و ایندیکاری استان گلستان

مشهور:

ردیف	نام و نشانه	مقدار	مقطع	هزینه	مقدار	نام و نشانه	ردیف
۱	تامین و تجهیز محل سکونت کلمدان و افراد متخصص پیمانکار.	۳۷۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۲۷۰۰۰۰۰۰	۱	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۲
۲	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۷۴۰۵۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۷۴۰۵۰۰۰۰۰۰	۱	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۳
۳	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۳۷۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۳۷۰۰۰۰۰۰	۱	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۴
۴	تامین و تجهیز محل سکونت کلمگان پیمانکار.	۹۳۲۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۹۳۲۰۰۰۰۰۰	۱	تامین کمک هزینه پاسیلات لازم برای تهیه غذای کلمگان.	۵
۵	تامین لیفس کار، کفشه و کلاه چاهانگلی	۵۶۶۹۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۵۶۶۹۰۰۰۰۰۰	۱	تامین لیفس کار، کفشه و کلاه چاهانگلی.	۶
۶	تامین و تجهیز ماقملهای اداری و تغذیه کلکوفاسنهنس مشهور آزمایشگاهی طبله عالیت بند (۳-۴)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	تامین خوارکه شدن کلوفاسنهنس مشهور آزمایشگاهی طبله عالیت بند (۳-۴)	۷
۷	و زیستگاه (بار عالیت بند ۳-۴)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه مرتع	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	تامین خوارکه شدن کلوفاسنهنس مشهور آزمایشگاهی طبله عالیت بند (۳-۴)	۸

مدیریت طرح


کارفرما

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان

احد ریف های برآورده و بهای واحد ریف های پیشنهاد، با اختیاب ضرایب فهرست بهاء، بجز ضرایب بلاسری و هزینه تجهیز و برجین داری میباشد.

مشاور

نظر



٢٣٦- هر ای پڑوںہ اسکھنے لای (صلیت سلیمانی) (بڑے عذاب کا سلسلہ)

لعل **استثنى** **طبيعته** **من** **الدار** **لأن** **الخنزير** **غير** **مأكول**.

ପ୍ରକାଶକ

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان

۵

۱۰۷

四

ریف های برابر و بهای واحد ریف های پیشنهاد، با استناد ضرایب فورمات بیان، بجز ضرایب بالا اسری و هزینه تجهیز و بروجین کلگاه میباشد.

بوداں سترہ میڈرود

شماره صفحه:
۳
تاریخ فکر ارشاد:

بهره زر: جرای پیروزه اینخوارلاری (عملیات بیولوژیک) بر حوزه مسکونیه رو دخان شوره سنتان قومن

اداره کل مخابراتی اینستیتیو مکملان

نوع	* مرتبون کرکم.	۲۰۱۶۰۳
%	۷۷۸۸۲۰۰۰۰۰	۷۷۸۸۲۰۰۰۰۰۰
%	۳۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
%	۳۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
%	۳۳۰۵۰۰۰۰۰	۳۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰

સુધી

۲۰

هشتما

四

اداره کل منابع طبیعی و
ابنیانداری استان گلستان

ویزیت و یادداشت را در میان اینها داشتند.

卷之三

مکالمہ علیہ الرسول

ف	کلدن چاله به قطر ۴۰ و عرض ۳۰ سلسی متر در زمین ساخت و ریختن خاک کنده شده به کتل یا اطراف چاله.	۱۷۵۸۹۹	۱۴۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۶۰۰۰۰	۱۷۵۸۹۹
ق	کلدن چاله به قطر ۵۰ و بد عرض ۵ سانتی متر در زمین ساخت و نیز ریختن خاک کنده شده به کتل یا اطراف چاله.	۲۸۶۰۰۰	۲۸۶۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۰۰۰	۳۵۵۱۴۹۷
٪	۱۰۰۱۷۸۰۸۳۵۰۰۰	۸۰۰۹۹۲۷۰۰۰۰	۹۱۹۵۲۰۹۳۹۴۰۰۰	۲۲۶۹	۱۹۹۷
تجمع	۱۰۰۱۷۸۰۸۳۵۰۰۰	۸۰۰۹۹۲۷۰۰۰۰	۹۱۹۵۲۰۹۳۹۴۰۰۰	۲۲۶۹	۱۹۹۷

مذکور

۲۷۰

۲۰۷

卷八

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیلان

لکھاں دیکھاں گے۔ میرے بھائیوں کو بھی میرے بھائیوں کے لئے کوئی پسند نہیں۔ میرے بھائیوں کے لئے میرے بھائیوں کی کامیابی کو بھی میرے بھائیوں کے لئے کامیابی کی پسند نہیں۔ میرے بھائیوں کے لئے میرے بھائیوں کی کامیابی کو بھی میرے بھائیوں کے لئے کامیابی کی پسند نہیں۔

بوران سازه سپهروز

شماره صفحه: ۵
تاریخ کارشن: ۱۴۰۷۱۱۱۹

بوزره: جهان پروره اینجذبی (صلویت بیولوژیک) نو هزده مسلوله روختن شهرستان فومن

کلفرها: اداره کل منابع طبیعی و اینجذبی استان گیلان

مشهور:

% ۴۰,۹	۴۶۳۱۲,۸۹۶۰۰۰	۳۰۹۳۵۱۰۰۰۰	۱۵۶,۰۳۲	۱۷۱۰۵۲۵	۲۸۰۰	اصله	ف	کدلت اوزاع نهل و قله ریشه نار، پالووش در چاله به قطر ۵۰ و عمق ۵۰ متر با پر کردن چاله.
% ۴۰,۹	۴۶۳۱۲,۸۹۶۰۰۰	۳۰۹۳۵۱۰۰۰۰						


مدیریت طرح

کلفرما

مشهور

نظر

اداره کل منابع طبیعی و
اینچذبی استان گیلان



مبلغ: به واحد ریفت های برآورده و بهای واحد ریفت های پیشنهاد، با اختساب ضرایب فهرست به، بجز ضرایب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیان کارگاه میباشد.

بودان ملزه سپیلرود

شماره صادره: ۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

بیوژن: جهای بیوژه اینفیزیولاری (عملیات بیوژنولوژیک) بر حوزه مسؤوله رویدخان شماره سنتل فرمون
کلرiformا: اداره کل منابع طبیعی و اینفیزیولاری استان گیلان

مکمل: ادارہ کل منیع طبیعتی اخیراً استانی مکمل

ف	تهدی و نصب اتوخ بجهه پستی مسلح بدل دار (۱)	۳۹۶۷۰۰	۱۰۰۰	عدد	۰۴۰۹۰۱
شکل با بعد متوسط ۸ مسافتی متر (مسطح مقطع متوسط ۵ متر مربع) با ارتفاع ۱/۰ متر	۵۹۷۲۰۵	۳۹۶۷۰۰۰۰۰۰	۳۹۶۷۰۰	۳۹۶۷۰۰	% ۳۹.۵
به منظور حفاظت و حصر کشی	۱۵۹۰۳۵۷۰۰۰	۷۸۸۵۳۰۰۰۰	۱۵۹۰۳۵۷	۷۸۸۵۳۰	% ۱۰۳.۴
افضله به نسبت به زیرین ۰۴۰-۰۹۰۱ به ازای هر ۰/۵ متر که به ارتفاع بجهه انتقاله شود.	۱۹۳۰۶۹۹	۹۶۶۴۹۶۵۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	% ۱۹۱.۴
افضله به کلید زیرین هایی نسبت بجهه هار سوزن هایی جوشی، پستی و ظرفی چاچبه لر رودی خطوط معمولی و منظم و با قوامی معین و طبق تنشیه بشد.	۴۹۴۸۴۹۵	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	% ۱۹۱.۴
ت	تهدی و نصب سیم خواردار به قابلیه ۲۵ مسافتی متر تا ۸ زیرین و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر زیرین طبل سیم نصب شود.	۱۳۶۹۱۵	۱۷۰۵۰۰	مطریل	% ۹۰.۲
ت	۰۴۱۶۰۱	۲۶۷۴۱۰۸۸۸۰۵۰۰	۲۶۷۴۰۵۷۰۵۰۰		% ۲۳.۲


مکتبہ طرح

اداره کل منابع طبیعی و
ایخوداری استان گیلان

۵

۱۰۷

三



برادر و بهادری واحد ریاست های پیشنهاد، با استحکام ضرایب فهرست بیها، بجز ضریب بالا اسری و هزینه تجهیز و برجیان کارگاه میباشد.

بوجوڑ: جوای بوجوڑ اینجیزداری (عملیت بیولوژیک) اور حوزہ مصوبہ روپختن شہرستانی فومن
کلفرسا: ادارہ کل منابع طبیعی و انجیزداری اسٹیشن گوجران
مشلوں:

۱۰۵۰۷۰۲	ف	حد مصالح شامل اجر، بلوک، شن، مسلمه، خاک، کود، مطرود، انبہ، گلیون، میگردن، جوب و چیر، سیمان و سیم خودرو و نظائر ان پاسکت کلرک، یہ اڑا ۵۰ متر امدادی ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر ب تدبیح حدیب می شود).	کیلوگرم	۱۰۰۵۵	۱۳۶۷۷۷۲۰۰	۲۰۰۵۷۵۰۶۸۸	۴۹,۵%
۱۰۵۰۷۰۳	ف	حد مصالح شامل اجر، بلوک، شن، مسلمه، خاک، کود، مطرود، انبہ، گلیون، میگردن، جوب و چیر، سیمان و سیم خودرو و نظائر ان پاسکت کلرک، یہ اڑا ۵۰ متر امدادی ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر ب تدبیح حدیب می شود).	کیلوگرم	۱۰۰۱۲,۵	۱۴۰۵۳۴۶۱۱۲	۱۲۶۶۱۱۵۷۵	۵۳,۲%
۱۰۵۰۷۰۴	ف	حد مصالح شامل اجر، بلوک، شن، مسلمه، خاک، کود، مطرود، انبہ، گلیون، میگردن، جوب و چیر، سیمان و سیم خودرو و نظائر ان با وسیله مستقیم فر عون، به اڑا ۵۰ متر امدادی ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر ب تدبیح حدیب می شود).	کیلوگرم	۱۰۰۱۲,۵	۱۴۰۵۳۴۶۱۱۲	۱۲۶۶۱۱۵۷۵	۵۳,۲%
۱۰۵۱۳۰۱	ف	حد نہال ر پہلوخون ریشه دار به قطع کا ۲ سلطانی متر، یعنی گلکان از محل نعلیہ ملکین تا ملک نہیں (کاشت) با دست کارگر، به اڑا ۵۰ متر.	اصطہ	۲۸۰۰۰	۲۶۹۷۳	۵۰۰۲۸۸۸۰۰۰	۴۸,۸%

مدبوبت طرح


کل فرما

مشاور

نظر

ادارہ کل منابع طبیعی و
انجیزداری اسٹیشن گوجران

بوجوڑ اکابریف ہائی براؤرد و بھائی واحد ریفیٹ ہائی پیشنهاد، با احتساب ضرائب فہرست یہا، بجز ضرائب بلاسری و فرینہ تجهیز و پرجیٹن کارگاہ میلشیڈ۔



بوران سازمان مهندسی و

شماره صفحه: ۸
تاریخ تحریر: ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

بعدزه: جرای بروزه اینقدرداری (عملیات بیولوژیک) بر حوزه مسولیه رودخان شهرستان فرمن
کلiform: اداره کل منابع طبیعی و ابزارهای استان کهگیلویه
مشور:

% ۴۹,۹	۱۱۶,۷۳۳,۸۱۳	۷۶,۶۸,۰۹۵
--------	-------------	-----------

۱۱۶,۷۳۳,۸۱۳	۷۶,۶۸,۰۹۵
-------------	-----------

مدیریت طرح


کلiform

مشور

ناظر

اداره کل منابع طبیعی و
ابزارهای استان کهگیلویه

بعض از اسناد این پرونده را در پایه این پرونده بهای پرونده ریخته های پیشنهاد، با اختصار ضرایب فهرست بده، بجز ضرایب بالا ارسی و هزینه تجهیز و هزینه درگاه میباشد.



شماره صفحه: ۱۴۰۷۱۱۶

تاریخ گزارش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

هزاره: جراید روزه اخبارداری (عملیات بیولوژیک) در حوزه معلویه رودخان شهرستان فومن
کلiform: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

مشور:

ردیف	نام محل	آدرس	جهات	تاریخ	تعداد نمونه	نوع نمونه	نتیجه
۱	نهر لوط	اصله	۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۲۵	۱۰۰۰۰۰	% ۰,۰	۱۰۱۰۲۵۰۰۰۰۰
۲	نهر زبان گچشک	اصله	۸۰۰۰۰	۲۰۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۲۰۵۰۰۰۰۰	% ۰,۰	۲۰۲۰۵۰۰۰۰۰
۳	نهر افرا معمولی	اصله	۶۰۰۰۰	۳۹۹۹۰۰۰۰۰	۳۹۹۹۰۰۰۰۰	% ۰,۰	۳۹۹۹۰۰۰۰۰
۴	نهر افرا معمولی	اصطلاح	۳۰۰۰۰	۳۰۷۰۴۳۰۰۰۰۰	۳۰۷۰۴۳۰۰۰۰۰	% ۰,۰	۳۰۷۰۴۳۰۰۰۰۰
جمع قابل تحلیل							

اعلیٰ ضریب و بیان وحدت های برآورده و بهای واحد ریزیت های پیشنهاد، با اختیاب ضرایب فهرست بیهاد، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیان کارگاه میباشد.

کارفرما

مشاور

ناظر

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان

مدیریت طرح

