



سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل مراتع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

دولت تدریس و امید: دولت پهل مردم

سال ۱۴۰۲، سال مهارتوزم «متم ستم رهبری»

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

قرارداد

مقدمه:

به استناد صورتجلسه بازگشایی شماره ۰۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ موضوع شرایط و ضوابط ارجاع کار شماره ۴۲۷۵۶-۱۴۰۱/۱۲/۱۴ این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۰ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سرخوش کرم زاده که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و شرکت سبز ستاک رویش به شماره ثبت ۵۸۸۰۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۷۵۸۸۳ و کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۵۷۵۸۸۳ به نمایندگی آقای میر صدرا صادقی کد ملی ۰۰۶۷۴۱۶۲۰۱ با سمت مدیرعامل که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱. موضوع: عبارت است کنترل مکانیکی (هرس) گیاه نیمه انگلی ارس و اش در سطح ۱۶۳ هکتار از

رویشگاه های ارس مناطق کبته و کلاس شهرستان رودبار (برابر تعهدات تفصیلی و فهرست بهای پیوستی)

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارده علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد ب) شرایط عمومی. ج) شرایط خصوصی. د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. و)

مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی (ز) نقشه ها.

* تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتحساب باشد.

* تبصره ۲: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی عمومی، نقشه های اجرایی و مشخصات

فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

پوست:

این جنگلها مال ملت است، نباید آزر خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲، سال مبارک توهم «متمنم ستم ربری»
دولت تدبیر و امید: دولت بهدل مردم

* تبصره ۳: در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن مشخص گردد که پیمانکار برخلاف قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و دارای صلاحیتهای لازم برای انعقاد پیمان نبوده است، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد و ضبط تضمینات سپرده شده را خواهد داشت و پیمانکار مکلف به جبران خسارات وارده بنا به تشخیص کارفرما خواهد بود و حق هرگونه اعتراض نسبت به مبالغ تعیین شده را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۳. مبلغ پیمان:

۱-۳- مبلغ پیمان بر اساس فهرست نهایی پایه آبخیزداری و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۶۸/۴۷۷/۴۷۷/۴۷۷ ریال جهت اجرای پروژه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و بیمه سهم کارفرما با احتساب ضریب پیمان می باشد.

۲-۳- ضریب پیمان برابر با ۰/۷۴۹ است. (ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است.)

۳-۳- ارائه مفصاحساب از سازمان تامین اجتماعی پس از تحویل موقت پروژه از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی است.

۴-۳- مقدار دقیق پیش پرداخت قرارداد حاضر برابر ۷۷۷۷۷۷۷ ریال می باشد.

۵-۳- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

۶-۳- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

۷-۳- پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.

* تبصره ۱: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

* تبصره ۲: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

* تبصره ۳: مبلغ پیمان از محل اعتبارات ملی طرح صیانت از جنگلهای شمال کشور با (کد ۱۳۰۶۰۰۲۰۰۶) در سال

۱۴۰۰-۱۴۰۱ بصورت نقدی تامین اعتبار گردید.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۱-۴- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۲-۴- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط

عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مزبور خواهد بود.

* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۳-۴- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع

عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۴-۴- در صورت تاخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

دولت تدبیر و امید: دولت بهل مردم

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲، سال مبارک توهم و ستاره ستم زبری

۴-۵- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.

۴-۶- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۷- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۸- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

۴-۹- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.

۴-۱۰- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.

۴-۱۱- پیمانکار موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مراجع مربوط و آثار مرتبط با آن می باشد.

۴-۱۲- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

۴-۱۳- پیمانکار موظف است در دوره اجرای قرارداد جهت بازدید ناظرین عالی و مقیم از پروژه یکدستگاه خودرویی کمکدار مناسب تهیه و با معرفی نامه رسمی شامل مشخصات راننده و خودرویی مورد نظر در اختیار کارفرما قرار دهد.

۴-۱۴- کارفرما مجاز به انتزاع محدوده ای از طرح برای طرحهای عمومی و عمرانی و نظامی می باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

* تبصره - پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره سپام ۰۲۸۲۲۰۲۶۷۸۱۲۰۷۶۶-۱۱۴۰۲/۰۱/۲۱ تحویل کارفرما نموده است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت عالی بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره ستادی حفاظت و نگهداری است. واگذار شده است / که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

دولت تدبیر و امید: دولت پهل مردم

این جنگل مال ملت است؛ نباید آزر خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲، سال مبارک توهم و ستم ستم ریزی

ماده ۷. در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرار داد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

ماده ۸. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت - کیلومتر ۱ جاده تهران - جنب نظام وظیفه - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان - فاکس: ۳۳۶۶۳۰۹۵

پیمانکار: تهران - مجید افشاری . کوچه شاهین . پلاک ۲۰ تلفن: ۲۸۴۲۳۱۷۵ - ۰۲۱ ش همراه ۰۹۱۲۴۵۹۶۲۴۷

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
نماینده: سرخوش گرم زاده
سرپرست

پیمانکار:

شرکت سبز ستاک رویش
صاحبان امضای مجاز:
۱- آقای میر صدرا صادقی
شماره ملی ۰۰۶۷۴۱۶۲۰۱
سمت: مدیر عامل
امضاء:





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بسته:

دولت تدبیر و امید: دولت پهل مرسوم

سال ۱۴۰۲، سال مبارک ترم ۸، سیم سفر رهبری

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موقوف شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و تام الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره ستادی حفاظت و حمایت کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر

ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و

سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد:

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

ماده ۲۰ - ب) پیمانکار (کارفرما) به این شرح نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار را تأمین می کند: کارفرما

هیچ تعهدی ندارد.





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل مراتع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

دولت تدبیر و امید: دولت پهل مردم

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۲، سال مهادتورم «مقام علم رهبری»

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: قیچی باغبانی، قیچی هرس، اره باغبانی اره موتوری.

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است:

ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

کلیه هزینه های پذیرایی در خصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیر مترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:

پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجرا، مجاز است قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه /// سال // (فاقد نرخ تعدیل)

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. در غیر اینصورت هزینه ها به عهده کارفرما است.

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: ***

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: ***

ماده ۳۸ - ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: ***

ماده ۳۸ - ح) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها

تکمیل شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح

ماده ۶ - خ) تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

Sabz Setak Royesh
I. C. M



سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲، سال مبارک تورم «منم نظم ربری»
دولت تدبیر و امید: دولت پهل مردم
هر گاه جمع تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه محاسبه و اعمال می گردد. %۵۵

پیمانکار:

شرکت سبز ستاک رویش
صاحبان امضای مجاز:
۱- آقای میر صدر ا صادقی
شماره ملی ۰۰۶۷۴۱۶۲۰۱
سمت: مدیر عامل
امضاء:

مهر شرکت:



کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
نماینده: سرخوش کرم زاده
پروپوست



سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بست:

دولت تدریس و امید: دولت بهل مردم

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۲، سال مهادتورم و ستم ستم ریزی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه: اجرای عملیات کنترل و مکانیکی (هرس گیاه نیمه انگلی ارش و اش) در سطح ۱۶۳ هکتار از رویشگاه های ارس

مناطق کبته و گللس شهرستان رودبار

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای پروژه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

پیمانکار:

شرکت سبز ستاک رویش

صاحبان امضای مجاز:

۱- آقای میر صدرا صادقی

شماره ملی ۰۶۷۴۱۶۲۰۱

سمت: مدیرعامل

امضاء:





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

«دولت تدبیر و امید: دولت بهل مردم»

این جنگلها مال ملت است، نباید آزر خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۲، سال مهادتوروم «مقام منظر بربری»

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه: : اجرای عملیات کنترل و مکانیکی (هرس گیاه نیمه انکلی ارش و اش) در سطح ۱۶۳ هکتار از رویشگاه های ارس مناطق کبته و کلاس شهرستان رودبار

بدینوسیله ، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد ، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکتهای مورد تأیید بیمه مرکزی ، بطوریکه برای جبران همه خسارتهای کافی باشد ، بیمه نماید. ضمناً ، تایید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه ، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین ، تایید می شود که پس از مبادله قرارداد ، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود ، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر ، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند ، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:

شرکت سبز ستاک رویش
صاحبان امضای مجاز:
۱- آقای میر صدرا صادقی
شماره ملی ۰۰۶۷۴۱۶۲۰۱
سمت: مدیرعامل سبز ستاک رویش
امضاء:





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بوست:

دولت تدبیر و امید: دولت پهل مردم

سال ۱۴۰۲، سال مبارک توهم «نام شمر بهی»

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

دستور بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

موضوع پروژه: : اجرای عملیات کنترل و مکانیکی (هرس گیاه نیمه انگیلی ارش و اش) در سطح ۱۶۳ هکتار از رویشگاه های ارس مناطق کبته و کلاس شهرستان رودبار

شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه	عنوان ضابطه	شماره نشریه	ردیف
۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	شرایط عمومی پیمانها	۴۳۱۱	۱
۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.		۲

پیمانکار:

شرکت سبز ستاک رویش

صاحبان امضای مجاز:

۱- آقای میر صدرا صادقی

شماره ملی ۰۰۶۷۴۱۶۲۰۱

سمت: مدیر عامل

امضاء:

مهر شرکت:





سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل مراتع بیسی و آبخیزداری استان کیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۰۲۰۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

بست:

دولت تدبیر و امید: دولت پهل مردم

سال ۱۴۰۲، سال مبارک توهم و شام نظم ربری

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

تعهدات تفصیلی اجرای عملیات مکانیکی (هرس):

الف) انجام عملیات مکانیکی (هرس)

- ۱- هرس شاخه های آلوده به گیاه نیمه انگلی ارس و اش رویشگاه های ارس مناطق کبته و کلاس شهرستان رودبار با هدف کنترل گیاه نیمه انگلی ارس و اش (با نظارت ناظر عالی)
- ۲- پایش مستمر مناطق آلوده به آفت مورد نظر در طول مدت قرارداد، جهت تعیین دقیق زمان اجرای عملیات بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.
- ۳- تهیه کلیه ملزومات مورد نیاز و مورد نظر ناظر عالی (اعم از حداقل ۲ دستگاه خودروی کمکدار دارای معاینه فنی، ۱۰ نفر نیروی کارگری بومی و مجرب و قیچی باغبانی، قیچی هرس و اره باغبانی (هر کدام به تعداد ۱۰ عدد) جهت انجام عملیات مکانیکی (هرس) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.
- ۴- طرف دوم قرارداد موظف است در خصوص تعیین زمان انجام عملیات مکانیکی (هرس) برابر نظر ناظر عالی اقدام نماید.
- ۵- در صورت لزوم، طرف دوم قرارداد موظف است در خصوص تعیین تمدید مهلت قرارداد توسط ناظر عالی (با توجه به ماهیت پروژه و در صورت نیاز)، بدون هر گونه افزایش مبلغ قرارداد، همکاری نماید.
- ۶- رعایت کلیه مسائل فنی و ایمنی در راستای اجرای عملیات از جمله بیمه مسئولیت ناظر عالی و نیروهای کارگری و رعایت کلیه مسائل زیست محیطی بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

ب) سایر موارد

- ۱- تأمین خودروی کمکدار مناسب دارای معاینه فنی برای ناظر عالی جهت پایش و نظارت بر اجرای عملیات بر اساس بند ۲۰ خلاصه شرایط و ضوابط اجرای کار بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.
- ۲- هزینه اسکان و پذیرائی ناظر عالی در طول زمان اجرای عملیات بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.
- ۳- مستندسازی کلیه مراحل اجرای عملیات برابر نظر ناظر عالی و ارائه مستندات به کارفرما بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

