



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پست:

این بخشنامه مال ملت است؛ نباید آزارزب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مبارک توهم و رشذ تولید «مقام معظم رهبری»
مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

قرارداد

مقدمه:

به استناد صورت جلسه کمیسیون مناقصات شماره ۴۰۸۲۴-۱۴۰۲/۱۱/۲۸ موضوع مناقصه شماره ۳۹۵۱۹۳-۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سید مازیار رضوی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، شرکت مروارید پرور سبلان به شماره ثبت ۶۷۵۷ و شناسه ملی ۰۲۴۰۰۹۷۴۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۸۶۳۸۷۵۱۱ به نمایندگی آقای علی صمدیان متولد ۱۳۵۲ اهل مشکین شهر با سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع:

۱- عنوان: اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری های شهرستان نالش (حفاظت و فرق تا تحویل و تحویل قطعی بر عهده مجری طرح می باشد): ویزنه-ایورنا در سطح ۲۴۶٫۵ هکتار به شرح جدول و مفاد شیوه نامه پیوستی ۳ و ۲ و بندهای چک لیست اجرای عملیات (پیوست ۱)
۲- فهرست مفاد پیر کلی:

۱-۲- اجرای عملیات حفاظت (۱ نفر قرقبان جهت عرصه های جنگلکاری سنواتی)، مرمت حصار، واکاری، آزاد کردن یک مرحله (حفاظت و قرقبان تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بر عهده مجری طرح می باشد) به شرح جدول و مفاد شیوه نامه پیوستی (پیوست ۳ و ۲) و بندهای چک لیست اجرایی عملیات (پیوست ۱)

۲-۲- تامین خودروی مناسب (کمکدار) جهت بازدید کارشناسان و هزینه پذیرایی از کارشناسان بازدید کننده از پروژه و تامین هفت (۷) دست لباس کار (برای نیروهای ناظر پروژه) با هماهنگی اداره جنگل کاری

۳-۲- تهیه و تنظیم هر مرحله صورت وضعیت توسط پیمانکار انجام و سپس جهت کنترل و بررسی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و معاونت امور جنگل ارائه می شود.

۳- مستند سازی بر اساس شیوه نامه ابلاغی ۲۱۷۷۳/۱۴۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ که پیوست می باشد (تهیه تصاویر و فیلم هوایی (پهباد) و زمینی حوضه آبخیز و مراحل اجرایی از پروژه موضوع قرارداد در سه نوبت (قبل، حین و اتمام کار) و مصاحبه با کارشناسان (ناظر پروژه) به پیوست اسناد.

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا منفعتاً منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و پیمانکار

قرارداد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (ویزنه-ایورنا) (مروارید پرور سبلان)



آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - یک کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۳۶۳۷۷۸ و ۳۳۶۳۷۷۹
نمابر: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز
سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و frw.org.ir@frw.org.ir



سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزارترب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۴: سال مبارک توهم و رشده توهم «مقام معظم رهبری»
دریست منابع طبیعی به‌شمارت مردم

حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارده علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

۴- نظر به اینکه نهالهای کاشته شده بعنوان موجود زنده بوده، بنابراین در اثر عدم حفاظت و نگهداری احتمال از بین رفتن آنها محتمل می باشد، بدین جهت هزینه حفاظت و نگهداری عرصه های نهال کاری تا پایان دوره تضمین (تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰) (زمان تحویل و تحول قطعی) در مبلغ کل قرارداد لحاظ گردیده و استرداد سپرده منوط به حفظ و نگهداری عرصه های مراقبتی تا پایان دوره تضمین (چهار ماه پس از اتمام مهلت قرارداد) می باشد.
تبصره: تهیه و تنظیم صورت وضعیت بر عهده پیمانکار می باشد

ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد (ب) شرایط عمومی (ج) شرایط خصوصی (د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. (و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی (ز) نقشه ها.
* تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلسه باشد.
* تبصره ۲: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

* تبصره ۳: در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن مشخص گردد که پیمانکار برخلاف قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و دارای صلاحیت های لازم برای انعقاد پیمان نبوده است، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد و ضبط تضمینات سپرده شده را خواهد داشت و پیمانکار مکلف به جبران خسارات وارده بنا به تشخیص کارفرما خواهد بود و حق هرگونه اعتراض نسبت به مبالغ تعیین شده را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۳. مبلغ پیمان:

۱-۳- مبلغ پیمان بر اساس فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ برابر با:
به حروف ده میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و چهل و شش ریال به عدد ۱۰/۷۷۲/۶۴۴/۷۴۶ ریال با احتساب ضریب پیمان می باشد.

۲-۳- ضریب پیمان برابر با به عدد ۱ به حروف: یک است.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار (۱۰/۷۷۲/۶۴۴/۷۴۶) ریال است.

۳-۳- ارائه مقاصحساب از سازمان تامین اجتماعی پس از تحویل موقت پروژه از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی است.

قرارداد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (ویژنه- ایرونا) (مروارید مهرور سلان)



آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۳۷۶ و ۳۲۶۳۸۲
تلفن: ۳۲۶۳۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز
سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece-gilan@frw.org.ir



شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پست:

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

این بخشنامه مالیت است، نید آنرا فراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲، سال مبارک و در شاد توید « تمام منظم رهبری »

بیرت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

۳-۴- با احتساب پرداخت بر مبنای نقدی (در صورت نامین اعتبار) مقدار دقیق پیش پرداخت قرارداد حاضر بر اساس شرایط عمومی پیمان و به تشخیص کارفرما می باشد.

۳-۵- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

۳-۶- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

۳-۷- پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.

* تبصره ۱: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

* تبصره ۲: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

* تبصره ۳: مبلغ پیمان، از محل اعتبارات ملی ماده ۱۳ بهره وری و ماده ۱۷ معادن کد طرح ۱۳۰۶۰۰۶۰۰۱ در قالب پرداخت

در صورت تخصیص (نقدی/ اسناد خزانه) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۴-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۴-۲- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ است. (حفاظت عرصه با قرقبان تا تاریخ

۱۴۰۳/۱۰/۳۰) بدون اعمال نرخ تعدیل با شرح زمانبندی هر قسمت از کار مندرج در متن قرارداد پیوست. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات

مزبور خواهد بود.

* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۳- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع

عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۴-۴- در صورت تاخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

۴-۵- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه

اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.

۴-۶- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۷- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.

فراردهای اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (ویزنه-هورنا) (فروردین ۱۴۰۲)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱-۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۷۱۳ و ۳۲۶۶۷۱۴

شماره: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ec@gilan@frw.org.ir





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اوله گل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

بیت:

- این بخشنامه مال ملت است، نباید آزر ضرب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۲: سال مبارک توهم و رشده تولید «مقام معظم رهبری»
 ۸-۴- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.
 ۹-۴- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
 ۱۰-۴- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.
 ۱۱-۴- پیمانکار موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مراجع مربوط و آثار مرتبط با آن می باشد.
 ۱۲-۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.
 ۱۳-۴- کارفرما مجاز به انتزاع محدوده ای از طرح برای طرحهای عمومی و عمرانی و نظامی می باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۴ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

* تبصره - پیمانکار، معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره سپام ۱۲۰۲۷۰۲۶۸۶۵۵۵۶۷۵ به مبلغ ۱۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) توسط بانک اقتصاد نوین شعبه امام خمینی اردبیل تسلیم کارفرما نموده است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت عالی بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره ستادی جنگلکاری و پارکها، معاون امور جنگل واگذار شده است/ که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

ماده ۷. در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرار داد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

ماده ۸. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت - میدان گیل - کیلومتر ۱ جاده تهران - جنب ستاد فرماندهی انتظامی استان گیلان - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان شماره فاکس: ۰۱۳-۳۲۶۶۳۰۹۵

قرارداد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نائش شهرستان آستارا (ویژه-ایورن) (موزاریم پرور سلان)



آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱-۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۰۹۵ (موزاریم پرور سلان)
 نمابر: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز
 سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ecg@frw.org.ir



شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پوست:

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

این مجسمه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. نام خیمه (ره) سال ۱۴۰۲: سال مبارک توهم و شد تولید «مقام معظم رهبری»، مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم
پیمانکار: گیلان - رضوانشهر - محله سید سرا - کوچه بهجت ۲ - خیابان جابرین حیان - شرکت مروارید پرور سبلان -
کد پستی: ۴۳۸۴۱۴۴۹۷۹ - همراه: ۰۹۱۹۵۸۲۲۲۹۷۸


پیمانکار:

شرکت مروارید پرور سبلان
صاحب امضای مجاز: آقای علی صمدیان
شماره ملی: ۱۶۲۱۰۸۸۷۵۸
سمت: مدیر عامل رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱


کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
نماینده: سید مازیار رضوی
سمت: مدیر کل

مهر شرکت:



قرارداد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری تالش شهرستان آستارا (ویزنه-ایورنا) (مروارید پرور سبلان)



آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۱۶۳۳۷۱۶ و ۳۱۶۳۳۷۱۷
نمابر: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز
سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ecce.gilan@frw.org.ir



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره گل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پوست:

این مجتما مال ملت است. نیلید آزار نزنید. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مهارتورم و رشد تولید «مقام معظم رهبری» مدیریت جاب منابع طبیعی با مشارکت مردم

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و نام الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره ستادی جنگلکاری و پارکها کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

ماده ۲۰ - الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد:

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

ماده ۲۰ - ب و ز) کارفرما، به این شرح نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار را تأمین می کند: *****

فرار داد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (وزنه - ابورنا) (موازید پرور سلان)



آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۷۱ - ۳۲۶۶۱۸۸۶

نماین: ۲۲۶۶۴۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ecg.gilan@frw.org.ir



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پرست:

این مجعلا مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. (مقام ضمنی دره) سال ۱۴۰۲: سال مهارت‌ورم و رشد تولید «مقام معظم رهبری»، مدیریت منابع طبیعی باشکرت مردم
ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: یک دستگاه خودرو سواری مناسب

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است: *** دستگاه خودرو سواری کمکدار و *** دستگاه تراکتور با تریلی
ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

کلیه هزینه های پذیرایی در خصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است.
ماده ۲۱- ج) قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به این شرح است: ***
ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صورت‌جلسات مربوطه.


ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:
پیمانکار با هماهنگی و تایید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجراء، مجاز است قسمت یا قسمت‌هایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:
کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.
ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه III سال IIIIIIIII (فاقد نرخ تعدیل)
ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. در غیر اینصورت هزینه ها به عهده کارفرما است.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: ***

فراردهاد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نائس شهرستان آستارا (ویژه - اورنا) (موراید پور سلان)



آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱-۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۳۳۱۶ و ۳۲۶۶۱۰۸۷

نمایش: ۳۲۶۳۳۱۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه‌روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پرست:

این بخشنامه مال است. نئید آفرانزاب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مبارک ترم دور شد توئید مقام معظم رهبری « مدیریت جامع منابع طبیعی باشکرت مردم

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: ***
ماده ۳۸ - ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: ***
ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح
ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:
هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه محاسبه و اعمال می گردد. %۵۵

پیمانکار:


شرکت مروارید پرور سیلان
صاحب امضای مجاز: آقای علی صمدیان
شماره ملی: ۱۶۲۱۰۸۸۷۵۸

سمت: مدیر عامل رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
نماینده: سید مازنار رفیعی
سمت: مدیر کل

مهر شرکت:



فرار داد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (ویزنه-یورنا) (مروارید پرور سیلان)

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۷۱۶ و ۳۲۶۶۱۰۸۷

نماین: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir

A



شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پوست:

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان

این بخشنامه مال ثبت است، نباید آزر خراب کرد. نام همین (ره) سال ۱۴۰۲: سال مصادق و در شرف تولید «مقام منظم رهبری»
دریخت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

موضوع پروژه: اجرای عملیات جنگلکاری در شهرستان تالش (ویز نه-ایورنا) (برابر جدول پیوستی)

این پیشنهاددهنده با امضای ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و به عنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاددهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تأخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاددهنده اعلام می دارد که بر مجازات مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات مربوطه می باشد.

پیمانکار:

شرکت مروارید پرور سیلان

صاحب امضای مجاز: آقای علی صمدیان

شماره ملی: ۱۶۲۱۰۸۸۷۵۸

سمت: مدیر عامل رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مهر شرکت:



قرارداد اجرای عملیات مرافیتی از جنگلکاری تالش شهرستان آستارا (ویز نه-ایورنا) (مروارید پرور سیلان)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۲۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۷۱۶ و ۳۲۶۶۱۰۸۷

نماین: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان

شماره: ۴۳۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

پست:

این بخشنامه مال ملت است، نیلدا آفرایند کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مبارک توهم در شد تولید «مقام معظم رهبری»، مدیریت منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

موضوع پروژه: اجرای عملیات جنگلکاری در شهرستان تالش (ویزنه-ایورنا) (برابر جدول پیوستی)

بدین وسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکت های بیمه مورد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارت ها کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تأیید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین، تأیید می شود که پس از مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه به علت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمان های موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:

شرکت مروارید پرور سلیمان
صاحب امضای مجاز: آقای علی صمدیان

شماره ملی: ۱۶۲۱۰۸۸۷۵۸

سمت: مدیر عامل رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مهر شرکت:

قرارداد اجرای عملیات مراقبتی از جنگلکاری تالش شهرستان آستارا (ویزنه-ایورنا) (مروارید پرور سلیمان)

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱-۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۰۹۵ و ۳۲۶۶۳۰۸۷
نمابر: ۳۲۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۲ در تمامی ساعات شبانه روز
سایت اینترنتی: www.Gilan.frw.org.ir - پست الکترونیک: Gilan@frw.org.ir و ece.gilan@frw.org.ir



شماره: ۴۳۹۷۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
پست:

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

این جنگل مال ملت است، باید آفرایند کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مبارک و مردم در رشد تولید و معاش معظم رهبری و مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

دستور به شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳
موضوع پروژه: اجرای عملیات جنگلکاری در شهرستان نالش (ویزنه-ایورنا) (برابر جدول پیوستی)


ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ به‌شماره مربوطه
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمان‌ها	۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳
۲		دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آن‌ها استفاده شده است.	۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰
۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر اول)	۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۶/۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸

پیمانکار:

شرکت مروارید پرور سلیمان
صاحب امضای مجاز: آقای علی صمدیان
شماره ملی: ۱۶۲۱۰۸۸۷۵۸

سمت: مدیر عامل رئیس هیئت مدیره - تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مهر شرکت:



فرار داد اجرای عملیات مرافقی از جنگلکاری نالش شهرستان آستارا (ویزنه-ایورنا) (مروارید پرور سلیمان)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۴۱۸۸۹ - تلفن گویا: ۳۲۶۶۳۷۱۶ و ۳۲۶۶۱۰۸۷

دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی عملیات جنگلکاری در استان گیلان

- برداشت نهال

در یک نهالستان جنگلی، برداشت عبارت است از کندن و بسته بندی نهالها و آماده کردن آنها برای انتقال

- انتقال نهال

فرآیند انتقال نهال از حساس ترین بخش ها می باشد چرا که رساندن نهال های سالم با حداقل صدمات ناشی از حمل و نقل به عرصه های مورد کاشت بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا به جهت تحقق این امر بدو می بایست نهال مورد نظر آماده انتقال گردد بدین منظور پس از کندن نهال و هرس ریشه و سلکسیون (انتخاب نهالهای سالم و جدا سازی نهالهای معیوب و شکسته) نسبت به بسته بندی و آنگاه پارالیناژ (فرو بردن ریشه های دسته جات نهال در مخلوط آب، خاک رس، کود پوسیده دامی و پودر قارچ کش) اقدام نموده و با انتخاب وسیله نقلیه مناسب (وانت یا کامیون چادر دار) نسبت به چیدن صحیح نهال ها در وسیله نقلیه (چیدمان نهال به نحوی صورت پذیرد که بر روی یکدیگر کمترین فشار اعمال تا حداقل خسارت به نهال وارد گردد) اقدام و به سمت عرصه نهالکاری - محل دپو نهال- می گردد.

مدت زمان کندن نهال از نهالستان تا انتقال آن به زمین اصلی نباید بیش از ۲ روز به طول بینجامد (۱) روز کندن و ۱ روز حمل به منطقه جنگلکاری). در صورت بروز شرایط جوی نامساعد در شرایطی که امکان کاشت نهال میسر نباشد، باید نهالها به طرز صحیح در عرصه دپو شوند. بدین منظور گودالی حفر می شود و نهالها به صورت مایل در گودال چیده و ریشه ها به طور کامل پوشیده از خاک شده تا از بروز یخ زدگی ریشه نهال جلوگیری گردد. البته بهتر است مخلوطی از کود حیوانی و یا سبوس برنج جهت ایجاد عایق در بستر گودال ریخته شود تا احياناً از یخ زدگی احتمالی و انباشت آب حاصل از ذوب برف جلوگیری به عمل آید.

توضیح: به هیچ وجه کندن و جابجایی نهال در ایام وزش باد گرم صورت نپذیرد.

بخش دوم: جنگل کاری

الف - تعیین گونه :

تعیین گونه جهت جنگلکاری با کارفرما است
ب - عملیات کاشت نهال (جنگلکاری)

۱- آماده سازی عرصه

۱- ۱ - محصورسازی



قبل از عملیات کاشت نهال، ابتدا می بایست عرصه تعیین شده جهت جنگلکاری با پایه های چوبی چهارتراش یا گرده حداقل به ابعاد ۷ سانتی متر × ۷ سانتی متر و به ارتفاع ۱/۸ متر و ۵ ردیف سیم خاردار گالوانیزه و میخ دوسر محصور گردد و در صورت استفاده از پایه های چوبی گرد، قطر پایه ها حداقل ۷ سانتی متر باشد.

فواصل پایه های چوبی از یکدیگر حداقل ۱/۵ متر و فواصل ردیف های پایینی سیم های خاردار از یکدیگر ۲۰ سانتی متر (جهت جلوگیری از ورود دام به داخل عرصه نهال کاری شده) و فواصل ردیف های بالایی سیم های خاردار بیشتر از ۲۰ سانتی متر باشد البته جهت جلوگیری از ورود دام های کوچک مثل بز و گوسفند اولین ردیف سیم خاردار از سطح زمین به فاصله ۱۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود و پایه های چوبی نیز می بایست ۳۰ سانتی متر در داخل خاک قرار داده شوند.

توضیح ۱: در صورت استفاده از پایه های فلزی یا بتنی خصوصاً در عرصه های جنگلکاری جلگه ای فواصل پایه ها می تواند حداقل ۳ تا ۶ متر باشد.

توضیح ۲: به هیچ وجه نمی بایست سیم های خاردار با میخ به درختان سرپا متصل گردند. در صورت وجود درختان سرپا در مسیر حصارکشی یک پایه چوبی به درختان سرپا تکیه داده شود و سیم های خاردار با میخ به پایه چوبی متصل گردد تا از زخمی شدن درختان سرپا جلوگیری بعمل آید.

۱- ۲- پاکتراشی

جمع آوری مقطوعات و پاکتراشی بوته ها و رستنی های مزاحم در ردیف های کاشت انجام گردد. این عملیات در عرصه های میان بند و نواحی کوهستانی در صورت داشتن خاک حساس به فرسایش و امکان وجود خطر حرکت زمین، به صورت حفرة ای یا لکه ای به شعاع ۱ متر اطراف گودبرداری انجام گردد. (در صورت نیاز)

۲- روش کاشت

با توجه به اقلیم، میزان بارندگی منطقه، نوع گونه و سایر پارامترهای تاثیر گذار ابعاد جنگلکاری تعیین گردد که اصولاً ابعاد جنگلکاری در ابعاد ۳×۳ متر، ۶×۶ متر، ۹×۹ متر و یا ابعاد ترکیبی اعداد مذکور می باشد.

* توضیح اینکه فواصل کاشت در طرح های توسعه جنگل و احیاء و غنی سازی ۳×۳ و ۶×۶ متر است که در صورت وجود بوته ها یا درختچه ها این فواصل تغییر می کند.

۲- ۲- طناب کشی عرصه

با توجه به ابعاد و جهت کندن گودال ها عرصه طناب کشی گردد و محل دقیق گودال ها بر روی عرصه علامتگذاری گردد تا متعاقب آن کارگرها اقدام به کندن آنها نمایند.

۲- ۳- ابعاد گودبرداری

ابعاد گود بسته به وضعیت زمین، شرایط اقلیمی، سن، نوع نهال و ریشه دوانی و متغیر بوده گاهی ۳۰×۴۰×۴۰ سانتی متر و یا ۳۰×۳۰×۳۰ سانتی متر تعیین می شود.



حتی الامکان گودها می بایست قبلاً کنده شوند تا هنگام کشت نهال زمان لازم برای جذب رطوبت داشته باشد و نهالها در حداقل زمان کاشته شوند.

۳ - کاشت نهال

در صورت استفاده از چند گونه مختلف در نهالکاری بهتر است که نهال ها به صورت گروههای کوچک (حدود ۱۰ آری) مورد کاشت قرار گیرند. در مناطق سنگلاخی با عمق کم خاک با استفاده از نهالهای گلدانی مقاوم به شرایط اقلیمی سخت، می توان در سطوح بزرگتر نیز اقدام به کشت نهال نمود. توضیح اینکه در هنگام کاشت نهال رعایت فاصل مناسب از درختان مادری باقی مانده در عرصه و همچنین درختچه های موجود الزامی است.

۴ - ایجاد تشتک

به منظور جمع آوری آب باران پس از کاشت نهال خصوصاً در اراضی شیب دار ایجاد تشتک در پای نهال الزامی می باشد. قطر تشتکها بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر متغیر است.

ج- انجام عملیات مراقبتی

- در طول مدت قرارداد می بایست عملیات مراقبت انجام گیرد
- عملیات مراقبتی در عرصه های جنگلکاری شده پس از کاشت صورت می پذیرد بالطبع نهال های کاشته شده در سالهای اول پس از کاشت نیاز به مراقبت و حمایت به منظور مبارزه با عوامل بازدارنده که شامل علف های هرز و گیاهان مزاحم از قبیل سرخس و ... بوده، می باشد.
- این عملیات شامل پنج مرحله به شرح زیر است:


۱ - سله شکنی

این عملیات پس از آخرین بارش بهاری و شروع فصل گرم (اصولاً در پایان فصل بهار) به منظور شکستن ترک های ایجاد شده در اطراف یقه نهال (سله) صورت می پذیرد. این عملیات با استفاده از بیلچه توسط کارگر انجام می گردد.

۲ - تراش علف های هرز

علفهای هرز دو مرتبه در سال در فصل رویش گیاهی به صورت حلقه ای دور نهال و یا نواری انجام می گیرد. اولین تراش علف های هرز در اواسط خرداد ماه تا اوایل تیر ماه با توجه به شرایط آب و هوایی انجام می گردد و دومین تراش علف های هرز نیز در شهریور ماه انجام می پذیرد. توضیح اینکه به دلیل حفظ و نگهداری رطوبت خاک حذف کامل رستنیهای مزاحم توصیه نمی گردد صرفاً در حد حذف مزاحمت نهال و قرار دادن ساقه و برگ گیاهان حذف شده در اطراف نهال جهت حفظ رطوبت خاک الزامیست.

۳ - واکاری



با توجه به اینکه صد درصد نهالهای کاشته شده در سال اول به دلایل مختلف در عرصه مستقر نمی شوند بدین منظور بجای نهالهای خشکیده در سال قبل، از نهال های پیشگام در فصل کاشت پاییز تا اوایل بهار نهالکاری می گردد.

۴ - مرمت حصار

با توجه به اینکه حصار اطراف نهالکاری غالباً از پایه های چوبی استفاده می گردد در سالهای بعد به دلیل پوسیده شدن سیم پایه و یا شکسته شدن در اثر برف نیاز به بازسازی و مرمت دارد. توضیح اینکه پایه های چوبی که به دلیل پوسیدگی از زمین جدا شده است، می بایست از سیم خاردارها جدا شوند به دلیل اینکه در صورت باقی ماندن باعث سنگینی و وارد آوردن فشار به حصار کشی می گردند و در فصل زمستان با بارش برف بر روی آنها باعث فشار مضاعف گردیده و منجر به تخریب گسترده حصارکشی می شود.

۵ - مرمت تشک

در سال های دوم و سوم تشک های پای نهال های کاشته شده مرمت گردند تا کارکرد جمع آوری آبهای سطحی آن برقرار باشد که این امر در استقرار پایدار نهال های کاشته شده بسیار موثر می باشد.

۶ - حفاظت و قرقبانی از عرصه

حفاظت و قرقبانی از عرصه جنگلکاری شده، چراکه در سالهای اولیه نهالها در صورت ورود دام و احشام سرگردان به داخل عرصه مورد چرا قرار گرفته و در صورت سرچر شدن دچار چند شاخگی شده و در نهایت کیفیت نهالهای غرس شده را تحت تاثیر قرار می دهد. در صورت بروز تخلف واحدهای منابع طبیعی با همکاری قرقبان عرصه می بایست در اسرع وقت نسبت به شناسایی متخلف یا متخلفین، معرفی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه و تشکیل پرونده حقوقی و ارسال و پیگیری آن به مراجع قضایی اقدام نمایند.

د - نصب تابلو

در ورودی عرصه جنگلکاری شده می بایست یک عدد تابلو که دارای مشخصات کامل عرصه و نقشه می باشد، نصب گردد. (طرح و ابعاد تابلو مشخصات از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد)

ه - زمان بندی عملیات اجرای کار

زمان بندی اجرای هر یک از عملیات بر اساس جدول زمان بندی پیوستی می باشد

و - نظارت

عرصه جنگلکاری می بایست دارای یک نفر ناظر طرح (ناظر مقیم) باشد و بر کلیه عملیات انجام گرفته نظارت نماید و پس از اتمام هر نوع عملیات، نقشه محدوده انجام عملیات را تهیه و مستند سازی نماید و مراتب را به همراه گزارش کار در هر مرحله به اداره کل اعلام نماید.



نظارت بر اجرای هر یک از قراردادها و پروژه‌های جنگلکاری در هر یک از شهرستانها بر عهده شخص رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوده، ضمناً نظارت عالیّه نیز بر عهده اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می‌باشد.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

تعمیرات اساسی شهرستان

ردیف	نام نگاه	ویژه، ابورقا	تالش	۴
مختصات مختصات X	مختصات مختصات X	مختصات مختصات Y	۴۲۳۶۱۳۶	۴۲۳۶۱۳۶
مختصات مختصات X	مختصات مختصات X	مختصات مختصات Y	۴۲۳۶۱۳۶	۴۲۳۶۱۳۶
مختصات مختصات X	مختصات مختصات X	مختصات مختصات Y	۴۲۳۶۱۳۶	۴۲۳۶۱۳۶



وزارت شهرسازی و معماری
جمهوری اسلامی ایران

جدول زمانبندی اجرای پروژه

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	زمان	عملیات
*	*	*	*							*	*		مخصوص سازی
*	*	*	*							*	*		گودبرداری
*	*	*	*							*	*		حمل و نقل نهال و دیوی نهال
*	*	*	*							*	*		کاشت نهال
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		انجام عملیات مراقبتی
						*				*			تراش علوفه‌های هرز
									*	*			سله شکنی
									*	*			مرمت تشنگ

توضیح اینک بر نامه زمانبندی در صورت تاخیر در انتخاب پیمانکار در سامانه ستاد و تاخیر در مبادله موافقت نامه و سایر عوامل پیش بینی نشده با هماهنگی کار فرما قابل تغییر بوده


با توجه به اینکه از محل درختان ریشه کن به جهت تامین پایه های چوبی به منظور مرمت حصار کشی، حلقه دور ها مجوز تبدیل پایه داده می شود. لذا از مبلغ بهای واحده تهیه پایه های چوبی میزان ۶۰٪ به عنوان تهیه و حمل چوب آلان جهت مرمت حصار در آنالیز قرارداد لحاظ شده است





جدول حجم عملیات مراقبتی از محل اعتبارات ماده ۱۳ سال ۱۴۰۲ - اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

شرح عملیات	نوع عملیات مورد نیاز و در نظر گرفته شده	سطح کاشت (مکثار)	مترای حصار متر	سطح پروژه مکثار	نام منطقه	شهرستان	ردیف
<p>1- پایه ها چهار تراش یا گرد با ابعاد بر اساس شرح خدمات پیوستی 2- جنس پایه ها از درختان سخت چوب باشد 3- واکاری و ایجاد تشنگ بر اساس برنامه زمانبندی پیوستی 4- تهیه خودرو مناسب جهت بازدید کارشناسان از پروژه تامین پایه چوبی توسط اداره منابع طبیعی انجام می گردد 5- تهیه پایه توسط مجری قرارداد و از درختان شکسته ، افتاده از نزدیکترین محل به پروژه با نظارت منابع طبیعی انجام می گردد 6- قرق و حفاظت در طول مدت قرارداد</p>	<p>مرمت حصار با پایه چوبی و سیم خاردار و میخ دوسر و مراقبت و قرق عرصه آزاد کردن یک مرحله و واکاری بر اساس چک لیست اجرای عملیات</p>	۲۰۰	۱۴.۶	۲۴۶.۵	ویژه-ابورنا	تالش	۱
جمع کل					۲۴۶.۵۰	۱۴.۶۰	



 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
 شماره ثبت: ۳۷۵۷
 مهر سازمان

شماره قرارداد		شماره حساب		تاریخ		موضوع قرارداد		تاریخ انعقاد قرارداد		تاریخ اتمام قرارداد		تاریخ پرداخت		تاریخ تسویه حساب		تاریخ تصدیق	
شماره صورت وضعیت		شماره صورت هزینه		درصد پیشرفت فیزیکی		درصد پیشرفت قراردادی		مبلغ قرارداد (مکمل)		مبلغ پرداختی (مکمل)		مبلغ بدهی (مکمل)		مبلغ مانده (مکمل)		مبلغ تسویه (مکمل)	
مبلغ صورت وضعیت		مبلغ صورت هزینه		درصد پیشرفت فیزیکی		درصد پیشرفت قراردادی		مبلغ قرارداد (مکمل)		مبلغ پرداختی (مکمل)		مبلغ بدهی (مکمل)		مبلغ مانده (مکمل)		مبلغ تسویه (مکمل)	
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۱
۴,۹۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۴,۷۸۷,۷۰۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۴۶/۵	۲۴۶/۵	۲۴۶/۵	۲۴۶/۵	۱,۹۴۷,۶۰۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱,۵۱۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۰,۳۵۹,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
۳۷۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۴/۶	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۸,۳۵۰,۸۸۷,۶۰۰								۱۶۸,۷۷۵,۶۰۰									
۳۳۴,۳۵,۴۹۶								۶,۷۵۱,۰۱۲		۴٪							
۴۱۷,۵۴۴,۳۷۰								۸,۳۳۸,۷۶۵		۵٪							
۱,۶۷۰,۱۷۷,۶۸۰								۳۳,۷۵۵,۰۶۰		۲٪							
۱۰,۷۷۷,۶۴۴,۷۴۶								۲۱۷,۷۲۰,۱۳۷									

Handwritten signature and official stamp of the contractor.