



سازمان بهداشت، مراکز و آموزش پزشکی کشور
اداره کل منابع انسانی و آموزش پزشکی استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این مجلّه مال ملت است، نیاید آزر خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۳۰۱: سال توبه بنیان «مقام معظم رهبری»
دریخت جلع منابع انسانی با مشارکت مردم

قرارداد

مقدمه:

به استناد صورت جلسه بازگشایی شماره ۴۲۲۲۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۱ موضوع شرایط و ضوابط ارجاع کار شماره ۱۷۲۴۳-۱۴۰۱/۰۵/۲۳ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سرخوش کرم زاده که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت تالش سازان پردیس به شماره ثبت ۲۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۷۳۱۵۶ به نمایندگی آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه به شماره ملی ۲۰۵۰۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵ متولد ۱۳۶۶ صادره از تالش با سمت مدیرعامل که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد

ماده ۱- موضوع: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز رگ شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱ شامل:

۱-۱- عملیات اجرایی بر اساس طرح پیوست

۱-۲- مستند سازی بر اساس شیوه نامه ابلاغی ۲۱۷۷۳/۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۲ با نظارت روابط عمومی و تحویل دو نسخه از کلیه مستندات در پایان کار

۱-۳- تهیه ۳ عدد تابلو در ابعاد ۷۰×۵۰ از سازه های احدائی با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری علاوه بر نصب تابلو مشخصات فنی پروژه

۱-۳-۱- نصب تابلوی مشخصات فنی پروژه در عرصه با هماهنگی معاونت فنی آبخیزداری

۱-۳-۲- تهیه ۳ دست لباس کار برای بخش نظارت

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا منقعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارده علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد (ب) شرایط عمومی. (ج) شرایط خصوصی. (د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. (و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی (ز) نقشه ها.
* تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

۱ قرارداد اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز رگ شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱

مهر و امضاء
معاونت فنی آبخیزداری
شهرستان تالش



سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این جنگلها مال ملت است، نباید آزار فریب کرد. (لام خمینی (ره)) سال ۱۴۰۱: سال توبه بنیان «مقام معظم رهبری» مدیریت منابع طبیعی به مشارکت مردم

تبصره ۲: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

تبصره ۳: در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن مشخص گردد که پیمانکار برخلاف قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و دارای صلاحیت های لازم برای انعقاد پیمان نبوده است، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد و ضبط تضمینات سپرده شده را خواهد داشت و پیمانکار مکلف به جبران خسارات وارده بنا به تشخیص کارفرما خواهد بود و حق هرگونه اعتراض نسبت به مبالغ تعیین شده را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۳. مبلغ پیمان:

۳-۱- مبلغ پیمان بر اساس فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱ برابر با:

به حروف سیزده میلیارد و پانصد و شصت میلیون و چهارصد و هیجده هزار و دویست و هفتاد و یک ریال

به عدد: ۱۳/۵۶۰/۴۱۸/۲۷۱ ریال با احتساب ضریب پیمان می باشد.

۳-۲- ضریب پیمان برابر با به عدد: ۱/۲۹۹ به حروف یک و دویست و نود و نه هزارم است.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است. مبلغ اولیه ۱۰/۴۳۱/۰۹۰/۹۷۸ ریال

۳-۳- ارائه مفاد حساب از سازمان تامین اجتماعی پس از تحویل موقت پروژه از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی است.

۳-۴- با احتساب پرداخت بر مبنای (در صورت تامین اعتبار) مقدار دقیق پیش پرداخت قرارداد حاضر بر اساس شرایط عمومی پیمان و به تشخیص کارفرما می باشد.

۳-۵- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بعدی آن است.

۳-۶- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

۳-۷- پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.

تبصره ۱: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

تبصره ۲: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر

اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

تبصره ۳: مبلغ پیمان از محل اعتبارات ملی طرح آبخیزداری در سدهای کشور گد ۱۳۰۶۰۰۱۰۱۲ در سال

۱۴۰۱ (در صورت تامین اعتبار) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۴-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۴-۲- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط

عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مزبور خواهد بود.

۲ (قرارداد اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز زرک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱)



سازمان مجلها، منابع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این مجلها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۱: سال توبه نیاکان «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.
۳-۴- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۴-۴- در صورت تاخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
۵-۴- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.

۶-۴- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۷-۴- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۸-۴- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

۹-۴- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
۱۰-۴- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.

۱۱-۴- پیمانکار موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مراجع مربوط و آثار مرتبط با آن می باشد.

۱۲-۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

۱۳-۴- کارفرما مجاز به انتزاع محدوده ای از طرح برای طرحهای عمومی و عمرانی و نظامی می باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:


حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

* تبصره - پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه نزد بانک ملت و به مبلغ ۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره سپام ۱۷۰۹۵۰۱۶۴۹۷۳۷۵۷۹-۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تسلیم کارفرما نموده است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره ستادی کنترل سیلاب و آبخیزداری / مهندسین مشاور آباد ارکان اندیشه و نظارت مقیم به عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش / آقا / خانم *** واگذار شده است / که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

۲ (قرارداد اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیزرک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱)

تأیید و امضاء: 
رئیس سازمان آبخیزداری
Tash State Office



شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

مدیریت جاب منابع طبیعی با مشارکت مردم

سال ۱۴۰۱: سال توفیر بنیان «مقام معظم رهبری»

این بخشها مال ملت است، نباید آزار فریب کرد. امام خمینی (ره)

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کیلان

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مكرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و تام الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به شرکت مهندسی مشاور آباد ارکان اندیشه بعنوان ناظر عالی و ناظر کارگاهی تسلیم نماید. مشاور موظف است در اسرع وقت برنامه را بررسی و پس از تایید به پیمانکار ابلاغ و رونوشت آن را به کارفرما ارسال نماید.

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: یک دستگاه خودرو سواری کمکدار و یک دستگاه تراکتور با تریلی

* تبصره: تامین خودروی مناسب و هزینه و مسئولیت های حقوقی آن برای نظارت بر پروژه به هر میزان و کیفیت بر عهده مجری قرارداد می باشد.

۵ (قرارداد اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز رک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱)

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Agriculture, Jihad and Rural Extension of Iran.



سازمان بهداشت، مراکز و آموزش پزشکی کشور

اداره کل منابع انسانی و آموزش پزشکی استان گلستان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این بخشنامه مال است. نباید آزار فریب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۱: سال تولید بنیان «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع انسانی با مشارکت مردم

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است: * * * دستگاه خودرو سواری کمکدار و * * * دستگاه تراکتور با تریلی ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

کلیه هزینه های پذیرایی در خصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است. ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۱-و) پیمانکار به هیچ عنوان بدون مکاتبات قانونی و صدور مجوز از مبادی ذیصلاح و به هر دلیل حق احداث راه یا راه دسترسی، خاکبرداری غیر ضروری و قطع اشجار و موارد مشابه را ندارد و در این خصوص مسئولیت تخلف مستقیم توسط مشاور آباد ارکان اندیشه و پیمانکار می باشد. چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار به این شرح است:

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صورتجلسات مربوطه.

۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند: پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجراء، مجاز است قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند: کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹-ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه // سال // (در صورت شمول

ضمن اعمال نرخ تعدیل

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است: هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

۶ (قرارداد اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز زرک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱)



سازمان، مخابرات و آب و برق و نیروی کشور

اداره کل منابع طبیعی و آب و برق و نیروی استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بسم:

این مجعما مال است، بنیاد آفراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۱: سال تولید نیمان، مقام منظم رهبری « مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: ***

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: ***

ماده ۳۸ - ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: ***

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها

به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی

مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هرگاه جمع مدت تأخیر

غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک

چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است،

جریمه محاسبه و اعمال می گردد. %

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز:

آقای غلامرضا غلامی نژاد

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷-۲۰۵

سمت: مدیر عامل - تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

امضاء:

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آب و برق و نیروی گیلان

نماینده: پیرخوش کرم زاده

مسئول امضاء

مهر شرکت:





سازمان جنگلها، مرتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این جنگلها مال ملت است، نباید آتزاخراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۱: سال توبه بنیان، مقام معظم رهبری « مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع: موضوع: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیزرک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و بعنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهام و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز:

آقای غلامرضا غلامی نژاد

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۳۰۵

سمت: مدیر عامل - تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

امضاء: مهر شرکت:



سازمان، مخابرات و آب و خاک وزارت کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

این پنجمین مال ملت است، نباید آزر آزر آب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۱: سال تولید بنیان «مقام معظم رهبری» مدیریت منابع طبیعی با شرکت مردم

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

موضوع: موضوع: اجرای پروژه آبخوانداری حوضه آبخیز رک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱

بدینوسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکت های مورد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارتهای کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تأیید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین، تأیید می شود که پس از مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز:

آقای غلامرضا غلامی نژاد

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیر عامل

امضاء:



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
مهر شرکت: [Signature]



شماره: ۴۳۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بوست:

مدیریت جامع منابع طبیبی با شرکت مردم

سال ۱۴۰۱: سال تولید بنیان «مقام معظم رهبری»

این مجلها مال ملت است؛ نباید آزرآب کرد. امام خمینی (ره)

سازمان مجلها، منابع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیبی و آبخیزداری استان گیلان

دستور بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

موضوع: اجرای پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز رک شهرستان تالش در سال ۱۴۰۱

شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه	عنوان ضابطه	شماره نشریه	ردیف
۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳	شرایط عمومی پیمانها	۴۳۱۱	۱
۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰	دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهرسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.		۲
۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۶/۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۵۵	۳

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز:

آقای غلامرضا غلامی نژاد

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیر عامل - تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مهر شرکت:

امضاء:

شماره: ۱۷۲۴۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

پرست:



سازمان بهداشت، محیط و ایمنی کار

اداره کل معاینه بهداشتی و ایمنی کار استان گیلان

این مجوز با رعایت کلیه شرایط و ضوابط صادر گردید. نام فیزی (دره) سال ۱۳۸۱ سال پیش تولید و تمام مستند بر مبنای

(FRW107/0)

فرم پیشنهاد قیمت

مناقضه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
موضوع پروژه: اجرای پروژه احداث حوضچه آبخیز رگ شهرستان تالش
این مناقضه گزاری پس از مطالعه، بررسی و کنترل کامل اسناد مناقضه و با حصول اطمینان از تکمیل و صحت اوراق اسناد مناقضه و نیز اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و محل اجرای عملیات، بدینوسیله پیشنهاد خود را برای انجام عملیات موضوع مناقضه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقضه

به مبلغ: (به عدد) ۱۳,۵۶۰,۴۱۸,۲۷۱ ریال

(به حروف) ...

اعلام می‌دارد، چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقضه انتخاب شوم، تعهد می‌نمایم که تضمین انجام تعهدات و سایر مدارک مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت قید شده در ابلاغ پذیرش پیشنهاد (ابلاغ به نفر اول) (ادامه مناقضه) تسلیم نمایم.

امضاء:

مناقضه گریه
شرکت ...
ساخت و اجرای پروژه
شماره ملی: ۴۴۴۴۴۴۴۴
سمت: ...



۲- آقای / خانم
شماره ملی: ...
سمت: ...
تاریخ: ...
امضاء: ...

جدول (۱) ردیف های مورد استفاده در فهرست بنا به ترتیب لزومی بنای کل ردیف ها
 پروژه احداث عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز رنگ شهرستان نائش
 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

ردیف	فهرست بنا	شماره فصل	شماره ردیف	شرح	بهای کل
۱	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۲۰۲	لبه، ساخت و نصب تورسنگ (کابون) با نور سیمکالواپنزه (۱۳) کیلوگرم در متر مکعب) و سنگ لاشه	۲.۳۸۹.۳۳۷.۶۹۰
۲	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲-۴۱۶۰۱	لبه و نصب سیم خاردار به فاصله ۲۵ سانتیمتر تا ۸ ردیف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب شده	۱.۲۱۸.۴۸۷.۲۰۰
۳	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۴۲۱۴۲۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی عازاد بر یک کیلومتر	۱.۱۵۹.۴۰۱۶۰۰
۴	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۴۲۱۵۰۲۰۲	حمل مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آهنا، آب، کابون، میلگرد، چوب و چیر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند فرمون، به ازای هر ۵۰ متر	۸۶۲.۱۸۳۶۰۰۰
۵	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۰۳۰۱	لبه و نصب انواع پایه های چوبی جنگلی چهار تراش با بعد متوسط ۸ سانتیمتر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتیمتر مربع) با ارتفاع ۱/۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی	۴۳۴.۰۵۲.۰۰۰
۶	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کارهای دستمزدی	۴۲۲۰۱۵۰۲	مراقبت از بزرگاری و نیال کاری عملیات در عرصه هایی با شرایط نوبورگرایک مختلف و پروژه های آبخیزداری	۲۶۱.۴۴۵.۲۷۵
۷	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۲۰۱	لبه، ساخت و نصب تورسنگ (کابون) با نور سیمکالواپنزه (۱۳) کیلوگرم در متر مکعب) و قنوه سنگ	۱۸۰.۲۹۸۵۶۰
۱۷	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۱۰۲	خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی در رصن های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط	۱۳۱۶۴۷۹۵۰
۸	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۱۰۵	اسکله ریزی با سنگ های بزرگ به قطر حداقل ۵۰ سانتیمتر در امتداد خط به صورت منظم، با چیدمان و جانمایی مناسب	۱۱۲.۲۹۵.۲۰۰
۱۰	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی	۴۲۱۹۳۱۶۰	نیال اقلایی	۹۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کاشت	۴۲۰۳۰۲۰۱	کاشت انواع نیال و قلمه رشته دار، پاجوش در چاله به قطر ۵۰ و عمق ۵۰ سانتیمتر با پر کردن چاله	۹۰.۴۳۶۵۰۰
۱۳	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با ماشین	۴۲۰۶۴۵۰۱	پهنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نعل برداشت و توده کردن	۸۹۸۶۹۵۰۰
۱۵	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۳۱۰۱۲	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۵۰ سانتیمتر در زمین سخت بمنظور کشت نیال و ریختن خاک کنده شده به کنار و با اطراف چاله	۷۳.۲۴۲۵۰۰
۱۶	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کاشت	۴۲۰۳۰۹۰۱	کود دهی از نوع کود شیمیایی پای نیال با کلیه کارهای لازم	۷۲.۳۰۲.۰۰۰
۱۹	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی و حمل تا هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد	۵۵.۹۶۲۹۰۰
۲۱	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	پاکسازی و آماده سازی بستر کار	۴۲۰۱۰۱۰۴	کندن بونه های سخت و چوبی با خاردار با ریشه های باقیمانده در زمین برای آماده سازی بستر برای کشت گیاهان علوفه ای	۴۰.۸۲۹۵۰۳
۲۲	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل بنای کنار ابنه فنی هندرونیکی و زوی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتیمتر و تسطیح لازم	۳۷.۶۴۸۸۰۰
۲۳	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	شن و کارهای سنی	۴۲۱۱۰۱۰۳	لبه و احداث بتن با شن و ماسه شسته طبیعی با شسته، از مصالح رودخانه ای با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن	۳۶۶۳۱۹۰۰
۲۴	فهرست بنای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۴۲۱۴۲۵۲۴	حمل مصالح دربار پشت دیوارها مانند سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آهنا، آب، کابون، میلگرد، چوب و چیر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند فرمون، به ازای هر ۵۰ متر	۳۵۰.۲۸۰۰۰۰



مهر و امضای مسئول

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


شماره پیاپی: ۲۶۶۱

جدول (۱) ردیف های مورد استفاده در فهرست بها به ترتیب لزومی برای کل ردیف ها

بروز: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز رنگ شهرستان نیش

دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

ردیف	فهرست بها	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح	بها کل
۲۵	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۳۸۰۱	نصب و بسط چوب قیم ساده به منظور استقرار قلعه ها و تپال های یک تا دو ساله و باره کاشت	۲۴,۵۳۴,۵۰۰
۲۶	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۲۱۰۱۱	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۵۰ سانتیمتر در زمین نرم به منظور کشت نیل و ریختن خاک کنده شده به کنار با اطراف چاله	۲۱,۳۰۰,۵۰۰
۲۷	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگ و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۱۰۱	سنگریزی پشت دیوارها و انبیه های هیدرولیکی (دردناز) با قلوه سنگ	۲۹,۱۵۶,۴۰۰
۲۹	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۴۲۱۵۰۲۰۱	حمل مصالح شامل سنگ، آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آهک، آه، کانیون، مبلگرد، چوب و چیر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر	۲۲,۱۳۲,۷۵۷
۳۰	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۲۱۰۰۸	کندن چاله به قطر ۴۰ و عمق ۳۰ سانتیمتر در زمین سفت و ریختن خاک کنده شده به کنار با اطراف چاله	۲۱,۵۹۳,۸۸۰
۳۱	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی	۴۲۱۹۰۴۲	کود شیمیایی نیتراجه	۱۹,۹۹۲,۲۵۰
۳۳	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۱۰۳	خاکبرداری بی کنی، گودبرداری و گمان کنی در زمین های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوطه	۱۸,۳۲۰,۸۰۰
۳۴	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کاشت	۴۲۰۳۰۱۰۱	بذرپاشی تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار	۱۵,۸۱۵,۵۲۱
۳۵	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۲۱۰۰۲	جمع آوری و تهیه سنگ و قلوه سنگ جداگانه به قطر ۵۰ سانتیمتر (بدون تخریب و شکستن) و حمل تا ۵۰ متری محل کار	۱۵,۳۲۰,۰۲۵
۳۸	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۰۹۰۱	تهیه و نصب انواع پایه بنی مصالح باال دار (۱) شکل با بعد متوسط ۸ سانتیمتر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتیمتر مربع) با ارتفاع ۱/۵ متر به منظور حفاظت و حصارکشی	۱۳,۲۳۸,۲۰۰
۳۶	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۲۱۳۰۱	دستبرد کود پاشی از نوع کود شیمیایی به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار با نیروی کارگری	۱۲,۰۳۵,۵۱۹
۳۷	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی	۴۲۱۹۰۴۳۰	کود شیمیایی نتره (اوره)	۱۱,۹۹۸,۲۵۰
۳۹	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۴۲۱۳۳۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) شن از محل معدن تا محل تولید شن و با سالت مازاد بر یک کیلومتر	۵,۵۵۶,۶۰۰
۴۰	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۲۰۱	تسطیح و رکنال سطوح خاکریزی و خاکبرداری بهای، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد	۴,۲۸۵,۴۸۰
۴۱	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با ماشین	۴۲۰۶۴۸۰۱	برداشت و بارگیری مواد ناشی از برش هر نوع زمین (برش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز نقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده گردن	۴,۵۴۲,۳۰۰
۴۲	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۲۰۱۰۱	جمع آوری دستی سنگ از اراضی تا سطح ۱۵ درصد پوشش سنگی در هکتار، بر حسب حجم سنگ های جمع آوری شده	۴,۰۵۰,۹۱۶
۴۴	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۴۲۱۵۱۳۰۱	حمل نیل و پاجوش ریشه دار به قطر تا ۷ سانتیمتر، بدون گلدان از محل تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر	۲,۳۹۰,۸۵۰
۴۶	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل نیادهای کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۴۲۱۵۱۲۰۱	حمل بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر	۴۲۴,۴۹۵
۴۷	فهرست بها واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۴۲۱۴۳۶۰۲	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۵۹,۴۵۱




مهر و امضای پیمانکار

جدول (۱۱) ردیف های مورد استفاده در فهرست بها به ترکیب لزومی برای کل ردیف ها
 پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان نائین
 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

ردیف	فهرست بها	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح	بها کل
۹	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۲۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های ۰۷۰۲۰۳۱ تا ۰۷۰۲۰۳۳ و همین عملیات گامیون بندی خارج از این باشد.	
۱۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۰۳۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۴۰۳۰۱ به ازای هر ۱/۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.	
۱۴	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۳۰۳	اضافه بها نسبت به ردیف های نوری سنگی در صورتیکه به صورت ناکسی با صدوفه ای اجرا شود.	
۱۸	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۰۲۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های ۰۵۰۱۰۴ تا ۰۵۰۱۰۵ در صورتی که عملیات پائین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبخشی حین انجام کار به کار بردن لایحه موقوتی ضروری باشد.	
۲۰	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۷۰۴	اضافه بها نسبت به بناییهای سنگی با گامیون بندی. هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات ارضی باشد.	
۲۸	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۱۵۰۱	اضافه بها به کلیه ردیف های نصب پایه ها و ستون های چوبی، بتن و فلزی چنابچه در روی خطوط مستقیم و منظم و با فواصل معین و طبق نقشه باشد.	
۳۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف های ۰۷۰۲۰۱ و ۰۷۰۲۰۲ به ازای هر کلوگرم اضافه وزن مصرفی نوری سیمی گالوانیزه در یک متر مکعب نوری سنگ	
۴۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۰۹۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۴۰۹۰۱ به ازای هر ۱/۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.	
۴۵	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۴۲۰۲۰۱۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۱۰۱ برای آن حجم از سنگ هایی که ماند نمانده شود یا پیش از توان حمل کارگر است.	
۴۸	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	پاکسازی و آماده سازی بستر کار	۴۲۰۱۰۱۰۱	بوته کنی یا ماشین در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	
۴۹	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	پاکسازی و آماده سازی بستر کار	۴۲۰۱۰۱۰۲	بوته کنی دستی در زمین های پوشیده شده از بوته و غیر خشنی و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.	
۵۰	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۴۲۰۵۱۱۰۱	احداث راه مالرو و فرعون رو و مسیر حمل کامل یا ماشین سم نفاذ در زمین های نرم با حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب و عملیات سنگی ۱۰ متر مکعب در یک کیلومتر راه. (کسر کلو متر به تناسب محاسبه میشود).	
۵۱	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با ماشین	۴۲۰۶۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	
۵۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با ماشین	۴۲۰۶۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع ۱۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	
			جمع		۷.۶۴۵.۵۳۱.۵۲۲


توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه می باشد.



جدول (۲) ردیف های که در مجموع کلین حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست پهای رشته
 پروژه تدابیر عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان باغین
 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

ردیف	فهرست پهای	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح	واحد	پهای واحد	مقدار	پهای کل	ترتیب پهای ردیف نسبت به برآورد کل
۱	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۰۱	نیمه و نصب لوله های چوبی متکلی جهت برش باغ متوسط ۸ سانتیمتر (مقاطع مقطع متوسط ۵ سانتیمتر مربع) ارتفاع ۱/۵ متر استاندارد حفاظت و حصار کشی	متر	۳۱۸۵۰۰	۹۶۰۰۰	۴۲۰۰۵۴۰۰	۵۶۸
۲	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۴۲۰۴۱۶۰۱	نیمه و نصب سیم خاردار به فاصله ۲۵ سانتیمتر تا ۸ ردیف و ارتفاع ۲ متر به برای هر ردیف طول سیم نصب شده	متر طول	۹۲۸۰۰۰	۱۷۵۰۵۰۰	۱۲۱۸۴۸۷۰۰	۱۵۹۱
۳	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بنایی با سنگ	۴۲۰۷۰۲۰۲	نیمه ساختن نصب تورسنگ (کابون) با نور سهپانگولونه (۱۳) کیلوگرم در متر مکعب) و سنگ دانه	متر مکعب	۵۴۰۶۰۰۰	۲۸۲۴۰۰	۲۴۸۹۳۲۷۶۰	۲۱۴۵
۴	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۴۲۱۴۲۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی متراد بر یک کیلو متر	متر مکعب - کیلو متر	۱۸۰۰۰۰	۶۱۳۴۴۰۰۰	۱۱۵۹۴۰۱۶۰۰	۱۵۱۶
۵	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل بنادهای کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۴۲۱۵۰۲۰۲	حمل مصالح شامل سنگ آجر، لوله کش، مله، خاک کود، مخلوط آه، آب کابون، میگرد، چوب و غیره سیمان و سیم خاردار و نظائر آن با وسیله دستی مانند فرغونه به لای هر ۵۰ متر	کیلوگرم	۸۰۵	۱۰۰۳۶۴۰۰۰۰	۸۶۴۱۸۲۶۰۰۰	۱۱۳۰
۶	فهرست پهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگارهای دستمزدی	۴۲۲۰۱۵۰۲	مردمیت از بذرکاری و نهال کاری عملیات در عرصه های با شرایط فیزیوگرافیک مختلف و پروژه های آبخیزداری	هکتار سال	۱۶۸۵۰۰۰۰	۱۴۶۹	۲۴۱۴۴۰۲۷۵	۲۴۴
				جمع		۶,۳۲۶,۹۵۲,۷۶۵			۸۲,۷۵

توضیح: پهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست پهای به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برپیدن کارگاه می باشد.




جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد برحسب هر فصل
 پروژه اجرائی عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز رنگ شهرستان نائین
 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱

فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد	فصل نسبت به رشته	تعداد ردیف	مقادیر تعیین که به تجربه نیاز دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
		مبلغ پایه	مبلغ غیر پایه	جمع						اصلاح	تخفیف
۱	پاکسازی و آماده‌سازی بستر کار	۴۰۸۷۹۵۰۲		۴۰۸۷۹۵۰۲	۰.۵۳	۳			۵۱٪		
۲	آماده‌سازی بستر تولید	۱۴۳۳۳۳۱۵		۱۴۳۳۳۳۱۵	۱.۸۷	۴			۵۱٪		
۳	کشت	۱۷۸۵۵۰۲۱		۱۷۸۵۵۰۲۱	۲.۳۲	۳			۵۱٪		
۴	نگهداری و حفاظت	۱۷۰۰۰۸۱۷۲۰۰		۱۷۰۰۰۸۱۷۲۰۰	۲.۲۵	۷	۲		۵۱٪		
۵	عملیات خاک بادیست	۲۴۸۴۱۵۹۳۰		۲۴۸۴۱۵۹۳۰	۵.۲۱	۷			۵۱٪		
۶	عملیات خاک با ماشین	۹۴۴۱۸۰۰۰		۹۴۴۱۸۰۰۰	۱.۲۳	۳			۵۱٪		
۷	عملیات سنگی و بتنی با سنگ	۲۰۳۲۴۴۲۸۷۵		۲۰۳۲۴۴۲۸۷۵	۲۵.۷۸	۶	۱		۵۱٪		
۱۱	بن و گره‌های بتنی	۳۶۶۲۱۹۰۰		۳۶۶۲۱۹۰۰	۰.۴۸	۱			۵۱٪		
۱۲	حمل مصالح عمومی	۱۲۰۰۰۰۴۶۱۵۱		۱۲۰۰۰۰۴۶۱۵۱	۱۵.۷۰	۳	۱		۵۱٪		
۱۵	حمل نهادهای کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستن مصالح	۸۸۹۱۴۱۲۰۲		۸۸۹۱۴۱۲۰۲	۱۱.۶۲	۲	۱		۵۱٪		
۱۹	نهادهای کشاورزی و منابع طبیعی	۱۲۳۳۹۵۶۰۰		۱۲۳۳۹۵۶۰۰	۱.۶۲	۳			۵۱٪		
۲۰	گره‌های دستمزدی	۲۶۱۴۵۳۲۵		۲۶۱۴۵۳۲۵	۳.۴۲	۱	۱		۵۱٪		
	جمع	۷۶۴۵۵۲۱۵۲۲	۰	۷۶۴۵۵۲۱۵۲۲	۱۰۰٪	۵۲		۷۵۹۱۵۷۳۳۵۱۱	۵۱٪		

توضیح بهای واحد و نهادهای با احتساب ضریب قیمت بهای پایه کشاورزی و نهجیر و نهجیر در برپیدان کارگاه می باشد



شماره ثبت شرکت: ۳۳۲۱۱

جدول (الف) - مبلغ و شرایط پیشفروشی جزء برای هر فصل
 پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز رنگ شهرستان نقاش
 دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

ردیف	فهرست بهاء	عنوان فصل	مبلغ فصل	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشفروشی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشفروشی جزء
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	پاکسازی و آماده سازی بستر کار	۲۸,۹۳۲,۸۶۰	۵۳,۱۴۳,۳۵۴		۵۱٪
۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	آماده سازی بستر تولید	۱۳۶,۴۹۸,۳۹۵	۱۸۶,۳۲۰,۳۰۹		۵۱٪
۳	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کاشت	۱۷۰,۰۸۱,۰۲۰	۲۳۲,۱۶۰,۵۹۲		۵۱٪
۴	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نگهداری و حفاظت	۱۶۱۹,۸۲۶,۰۰۰	۲,۳۱۱,۰۶۲,۴۹۰		۵۱٪
۵	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با دست	۲۳۶,۵۸۶,۶۰۰	۳۳۲,۹۴۰,۷۰۹		۵۱٪
۶	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات خاکی با ماشین	۸۹,۹۱۶,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۵,۳۴۰		۵۱٪
۷	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	عملیات سنگی و بتنی با سنگ	۲,۵۹۲,۵۶۹,۵۰۰	۳,۵۵۵,۶۸۲,۳۶۸		۵۱٪
۸	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	تن و گره های تنی	۳۴,۸۷۸,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۸۴۰		۵۱٪
۹	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل مصالح عمومی	۱,۱۴۲,۹۰۱,۰۹۶	۱,۵۶۰,۰۵۹,۹۹۶		۵۱٪
۱۰	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح	۸۴۶,۸۰۱,۶۲۱	۱,۱۵۵,۸۸۴,۲۱۳		۵۱٪
۱۱	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی	۱۱۸,۴۷۷,۰۰۰	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۰		۵۱٪
۱۲	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	کارهای دستمزدی	۲۴۸,۹۹۵,۰۰۰	۳۳۹,۸۷۸,۵۵۸		۵۱٪
	جمع		۷,۲۸۱,۴۵۸,۵۹۲	۹,۹۳۹,۱۹,۹۷۸	۱۳,۹۳۰,۹۴۸,۳۷۱	۵۱٪




جدول (ب): مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه

پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان تالش

دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۴۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۷۰,۰۰۰	۵۱٪



مهر و امضای پیمانکار

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان تالش

دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

ردیف	عنوان رشته	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	۲	۳	۴	۵
۱	فصل پای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱	۹,۹۳۹,۱۹۰,۹۷۸	۱۲,۹۲۰,۹۴۸,۲۷۱	۵۱٪
۲	تجهیز و برچیدن کارگاه	۴۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۱٪
	جمع	۱۰,۴۳۱,۰۹۰,۹۷۸	۱۳,۵۶۰,۴۱۸,۲۷۱	۵۱٪



مهر و امضای پیمانکار

شماره ثبت: ۱۳۶۱۱

جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار»



فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱
 نام پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان تالش نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
 نام پیمانکار: شرکت تالش سازان پردیس

فصل ۴. نگهداری و حفاظت

شرح ردیف: تهیه و نصب انواع پایه های چوبی جنگلی چهار تراش با بعد متوسط ۸ سانتی متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی متر مربع) با ارتفاع ۱.۵ متر بمنظور حفاظت و حصار کشی.						
شماره ردیف آنالیز: ۰۴۰۳۰۱						
مقدار: ۹۶۰ واحد: پایه						
ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۱۴۰۱۰۱۰۲	کارگر سانه	تفر- ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۸۹۴۲۷۶۷	۲۲۲.۴۶۷.۳
درصد وزنی ۵۷.۲۴% جمع نیروی انسانی ۲۲۲.۴۶۷.۳						
ردیف	کد عامل	ماشین آلات	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۲۳۰۱۰۵۰۳	وانت ۱/۵ تن پارتنده	دستگاه-ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۴۷۵۷۷۱۱	۴۰۸۰۴.۲
۲	۲۸۰۷۰۱۰۱	بیل	عدد	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵۳۸۶۳	۴۸۶.۷
۳	۲۸۰۷۰۴۱۷	دستکش برزنی با چرم	جفت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۳۱۷۱۸۱	۲۰۰۷۹.۵
۴	۲۸۰۷۰۴۲۱	گفش کار	جفت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۱۱۸۹۴۳	۴۰۰۹۲.۱
۵	۲۸۰۷۰۶۰۱	فرگون	دستگاه	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۳۳۰۴۰	۱.۹۳۵.۷
۶	۲۸۰۷۰۷۰۱	کلنگ دوسر	عدد	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵۶۶۳۹	۶۰۰.۴
درصد وزنی ۱۰.۴۷% جمع ماشین آلات ۴۹.۹۹۸.۶						
ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۳۱۳۳۰۵۰۶	چوب گرد پایه	متر مکعب	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۲۳۷۸۸۵۵	۱۵۴.۲۸۴.۲
درصد وزنی ۳۲.۲۹% جمع مصالح ۱۵۴.۲۸۴.۲						
درصد به قیمت ردیف ۰.۰% جمع حمل مصالح ۰.۰						
نمونه ردیف یا ردیفهای معادل: ۰۴۰۳۰۱ بهای واحد کار: ۴۷۷.۷۵۰۰						
بهای واحد ردیف: ۳۱۸.۵۰۰ مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد (درصد) ± ۵۰.۰۰%						
بهای کل کار: ۲۰۵.۷۶۰.۰۰۰ بهای کل کار: ۴۵۸.۶۴۰.۰۰۰						

تالش سازان پردیس
 Tash Sazan Pardis Co.
 ۱۳۹۱

توضیح ۱: حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کار سنجی کار و ردیفها
 توضیح ۲: سبب زمان در نظر گرفته شده برای کار کرمشاین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (1/3) زمان کار کرد لحاظ شود.




جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار»

فهرست بهای واجد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱
نام پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان تالش نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
نام پیمانکار: شرکت تالش سازان پردیس

فصل ۴: نگهداری و حفاظت

شرح ردیف: تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله ۲۵ سانتی متر تا ۸ ردیف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب شده.							
شماره ردیف آنالیز: ۰۴۱۶۰۱							
مقدار: ۱۲۵۰۵ واحد: متر طول							
ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
۱	۱۴۰۱۰۱۰۲	کارگر ساده	تقریباً ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۷۰۰۲۴۴۵	۲۲۹,۹۱۵.۰	۱۶,۰۹۹.۷
درصد وزنی: ۱۱.۵۷٪ جمع نیروی انسانی: ۱۶,۰۹۹.۷							
ردیف	کد عامل	ماشین آلات ^۲	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
۱	۲۳۰۱۰۵۰۲	وانت ۱/۵ تن باراننده	دستگاه-ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۵۸۳۵۷	۸۵۷,۶۴۵.۰	۵,۰۰۴.۷
۲	۲۸۰۷۰۲۱۷	دستکش برزتی یا چرمی	جفت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۵۸۳۵۴	۶۵۵,۶۰۵.۰	۳۸۲.۶
۳	۲۸۰۷۰۲۲۱	کفش کار	جفت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۳۱۸۸۳	۳,۴۴۰,۳۶۷.۰	۷۵۲.۸
۴	۲۸۰۷۰۲۲۸	کار آبر	عدد	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۷۲۹۶	۸۱۲,۰۰۹.۰	۵۹.۲
۵	۲۸۰۷۰۶۰۱	فرگون	دستگاه	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۵۴۰۳۱	۵,۸۵۸,۵۹۷.۰	۳,۱۶۵.۵
درصد وزنی: ۶.۷۳٪ جمع ماشین آلات: ۹,۳۶۴.۸							
ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
۱	۳۱۲۵۰۴۰۱	مفتول سیم	کیلوگرم	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۵۸۳۵۷	۱۸۶,۹۴۳.۰	۱,۰۹۱.۰
۲	۳۱۲۹۰۸۰۱	سیم خاردار ۲.۵۵۲	کیلوگرم	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۸۶۲۸۰۹۱	۲۳۱,۶۴۵.۰	۱۱۲,۶۴۴.۵
درصد وزنی: ۸۱.۷۱٪ جمع مصالح: ۱۱۳,۷۳۵.۵							
درصد به قیمت ردیف: ۰.۰٪ جمع حمل مصالح: ۰.۰							
شماره ردیف یا ردیفهای معادل: ۰۴۱۶۰۱							
بهای واحد ردیف: ۹۲,۸۰۰							
مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد (درصد) ±: ۵۰.۰٪							
بهای کل کار: ۱,۱۶۰,۴۶۴,۰۰۰							
بهای کل کار: ۱,۷۲۰,۶۹۶,۰۰۰							



شرکت
تالش سازان پردیس
Talash Sazan Pardis Co.
شماره ثبت: ۳۳۶۱

۱- توضیح: حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیفها
۲- توضیح: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکنان ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (۱/۳) زمان کارکرد لحاظ شود.




جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار»

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رشته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱

نام پروژه: اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوضه آبخیز ریک شهرستان تالش نام دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نام پیمانکار: شرکت تالش سازان پردیس

فصل ۷. عملیات بنایی با سنگ

شرح ردیف: سنگریزی پشت دیوارها و ابنه فنی هیدرولیکی (درناز) با قلوه سنگ.						
شماره ردیف آتالیسز: ۰۷۰۱۰۱						
مقدار: ۴۸ واحد: مترمکعب						
ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۱۴۰۱۰۱۰۱	سرکارگر	نفر ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴.۰۰۰۰۰۰
۲	۱۴۰۱۰۱۰۲	کارگر ساده	نفر-ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۹.۹۱۵۰
جمع نیروی انسانی			درصد وزنی		۰.۰۰٪	۰.۰۰
ردیف	کد عامل	ماشین آلات	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۲۳۰۲۰۲۰۴	کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود ۱۰ تن با راننده	دستگاه ساعت	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۶۹۲.۵۴۹.۰
۲	۲۸۰۷۰۱۰۱	بیل	عدد	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲.۰۶۳۷.۰
۳	۲۸۰۷۰۶۰۱	فرغون	دستگاه	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۵.۸۵۸.۵۹۷.۰
جمع ماشین آلات			درصد وزنی		۰.۰۰٪	۰.۰۰
ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس ۱	مقدار/مقیاس	بهای واحد عامل
۱	۳۱۰۳۰۷۰۲	سنگ قلوه تولید کارگاه	مترمکعب	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰.۰۵۳.۰
جمع مصالح			درصد وزنی		۰.۰۰٪	۰.۰۰
جمع حمل مصالح			درصد به قیمت ردیف		۰.۰۰٪	۰.۰۰
شماره ردیف با ردیفهای معادل:		۰۷۰۱۰۱				
بهای واحد ردیف:		۵۷۸.۵۰۰				
بهای کل کار:		۲۷.۷۶۸.۰۰۰				



شماره ثبت: ۲۷۶۱۱

نوبت ۱ حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کار سنجی کار و ردیفها
نوبت ۲ مدت زمان در نظر گرفته شده برای کار گردانیدن آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (1/3) زمان کار کرد لحاظ شود


جدول ۶ - تجزیه بهای هزینه بالاسری

موضوع کار: اجرای پروژه در حوضه آبخیز رک شهرستان تالش عنوان طرح: اجرای پروژه در حوضه آبخیز رک شهرستان تالش

نام دستگاه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان عنوان پروژه: اجرای پروژه در حوضه آبخیز رک شهرستان تالش

ردیف	شرح هزینه	مقدار
۱	سود	۸
۲	مالیات بر سود	۱
۳	بیمه طرح های عمرانی	۱/۶
۴	هزینه دفتر مرکزی	۲/۵
۵	هزینه مستمر کارگاه	۸
۶	هزینه ضمانت نامه	۱/۵
۷	هزینه آزمایشگاه پیمانکار	۰/۲
۸	کمک به صندوق کارآموزی	۰/۲
۲۳	جمع	۲۳

$$\text{ضریب بالاسری} = \frac{100}{100-23} = 1/3$$



مهر و امضای پیمانکار