

این بخوبی ملک است، ناید آنرا غصب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مذکور در ورش تولد «تمام معلم رهبری»، میریت جان ملیع بیش باشد که مردم

سازمان ملی و آبخیزداری کشور

اولویت ملی و آبخیزداری امنیت گیلان

## قرارداد

### مقدمه:

به استناد صور تجلیسه بازگشایی شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۰-۴۳۸۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۴۲۱۸۷ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سید مازیار رضوی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و شرکت سایبان سازه برج به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۹۱۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۱۶۵۱۱۹۵ به نمایندگی آقای احمد شکوری لاسکی که در این پیمان عنوان رئیس هیئت مدیره (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

### ماده ۱. موضوع:

عبارت است از اجرای بروزه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت - موضوع کارشامل: تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت براساس آفاليز پيوستي - تامين کليه هزينه هاي تجهيز و برجيدن کارگاه به استناد بند الف ماده ۲۰ شرایط عمومي پیمان، بعدها پیمانکار است.

\* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئیاً یا کلأً، عیناً یا منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

\* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات واردہ رأساً توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول مطالبات از طریق مذبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت واردہ علیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

### ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد ب) شرایط عمومی. ج) شرایط خصوصی. د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی ز) نقشه ها.

\* تبصره ۱: اسناد تكميلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود می باشند



(اجراي بروزه تعمير ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس: رشت - میدان گیلان - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۳۱۸۸۹-۵۸۳۱ - تلفن گویا: ۰۱۶۳۶۲۷۱۶ و ۰۱۶۳۶۲۷۱۷

نامبر: ۰۱۶۳۶۲۷۱۶ - پل ارتباطی ما باشما: تلفن امداد چتل و مرتع ۱۵۰۲ در تمامی ساعات شبانه روز

سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و

این بخش‌ها ملت است، نایاب آزادگان بودند. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال جهاد قورم و رشد قویید « تمام علم را بری ». مدیریت جامع ملی علی‌بیشی باشدگت مردم اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صور تمثیلی باشد.

\*تبصره ۲: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهای بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

\* تبصره ۳: در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد و در اثنای اجرای آن مشخص گردد که پیمانکار برخلاف قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و دارای صلاحیتهای لازم برای انعقاد پیمان نبوده است، کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد و ضبط تضمینات سپرده شده را خواهد داشت و پیمانکار مکلف به جبران خسارات واردہ بنا به تشخیص کارفرما خواهد بود و حق هرگونه اعتراض نسبت به مبالغ تعیین شده را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۳. مبلغ پیمان:

٣- مبلغ پیمان برابر با به عدد: ١/٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

بے حروف: یک میلیارڈ پانصد میلیون ریال با احتساب ضریب پیمان می باشد.

۲-۳- ضریب پیمان برابر با به عدد: ۱/۱۱۴ به حروف: یک و یکصد و چهار ده هزار است.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است).

۳-۳- ارائه مفاضاحساب از سازمان تامین اجتماعی پس از تحويل موقت پروژه از سوی پیمانکار به کارفرما الزامی است.

۴-۳- مقدار دقیق پیش پرداخت قرارداد حاضر بر اساس شرایط عمومی پیمان پایه \*\*\*، پاک می باشد.

۳-۵- مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی، با اصلاحات بعدی، آن است.

۳-۶- مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

۷- پرداخت سهم پیمانکار از کسیور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود.

\*تصویره ۱: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

تبصره ۴: پیمانگار مکلف است نماییات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت

ان پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما یعنی صورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

**تبصره ۳۰:** مبلغ پیمان از محل اعتبارات استانی، طرح کد ۷۶۵ س ۲۰۷۴ ۱۰۰ در سال ۴۰۲-۱۴۰۳.

#### **ساده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:**

۱-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.



رس: رشت - میدان گل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۳۱۸۸۹ - ۰۵۶۳۰۱: شعبه نهم تیر ۱۳۹۷

نمبر: ۰۹۵ ۳۳۶۸۳۰ - پل ارتباطی ما با شما: تأثیر لمنابع جنگل و مرتع در نمایی ساعات شبانه،

سایت اینترنتی : [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک : Gilan@frw.org.ir ، eca\_gilan@frw.org.ir



سازمان ملی آذوقه و آذوقه کشور

اولویت این بیوست آذوقه ای امنیتی کیلان

- این بیوست این مدت است، نیاید آذوقه کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال هزار قمری و رشید تولید و تمام مضمون برگردان
- ۲-۴- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مذبور خواهد بود.
- \* تبصره: کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۳-۳- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعدد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۲ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.
- ۴-۴- در صورت تأخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
- ۵-۴- در صورت تحقق تخلفات و تأخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت به ضبط تضمينات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهی است، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.
- ۶-۴- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۷-۴- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.
- ۸-۴- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحويل آنها به کارفرما یا نعاينده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.
- ۹-۴- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
- ۱۰-۴- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.
- ۱۱-۴- پیمانکار موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و سایر مراجع مربوط و آثار مرتبط با آن می باشد.
- ۱۲-۴- تضمين مقاوم سازی دیوارها قبل از تخریب به عهده پیمانکار بوده و هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از انجام عملیات تخریب بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین لوازم ساختمانی مورد استفاده باید درجه یک و مورد تایید ناظر پروژه باشد.
- ۱۳-۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.
- ماده ۵. دوره تضمين:**
- حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط حخصوصی تعیین می شود، برای ۳ ماه از سوی پیمانکار تضمين می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

(اجراي پروژه تعمير ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس: رشت - میدان گلبل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - تلفن: ۰۱۸۸۹-۵۸۶۳۱ - تلفن: ۰۱۶۲-۳۳۶۶۷۱۶ و ۰۱۰-۸۷۳-۳۳۶۶۳۰۹۵

تلفن: ۰۱۸۸۹-۵۸۶۳۱ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد چنگل و مرتع ۱۵۰۲ در تمامی ساعت شبانه روز

 سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [gilan@frw.org.ir](mailto:gilan@frw.org.ir) و [ece.gilan@frw.org.ir](mailto:ece.gilan@frw.org.ir)


 شماره: ۴۴۳۰۱  
 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

سازمان منابع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

پرست:

این بخطه ایالات است، نایاب آزادخواه کرد، امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲؛ سال هدایت نورم در شد تولید و تام سختم رسمی، مدیریت جام منابع میان پاشکفت مردم

\* تبصره - پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را طی فیش واریزی به شماره ۳۹۱۳۴۰-۳۹۱۳۴۰/۱۲/۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به مبلغ ۷۵/۰۰۰ ریال تسلیم کارفرما نموده است.

#### ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به عنوان ناظر مقیم و (اداره امور اداری و پشتیبانی و اداره مهندسی و مطالعات) (ناظر استانی) واگذار شده است / که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

لازم به ذکر است پیمانکار موظف است قبل و بعد از کار نسبت به مستند سازی و تنظیم صور تجلیسه کارکرد با تایید ناظر مقیم شهرستان با هماهنگی ناظر استانی انجام نماید.

ماده ۷. در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرار داد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصوبه شماره ۷۲۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ ۸۳/۱۲/۲۲ هـ مورخ شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

#### ماده ۸. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت - کیلومتر ۱ جاده تهران - جنب ستاد فرمادنهی - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان - فاکس: ۳۳۶۶۳۰۹۵  
 پیمانکار: رشت - امام خمینی - خ بحر العلوم - ساختمان هادی کلاوری - شن همراه: ۰۹۱۶۵۹۳۲۵۰

**کارفرما:**

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

نماینده: سید مازیار رضوی

سمت: مدیر کل

**پیمانکار:**

شرکت سایبان سازه برج

صاحب امراضی مجاز: احمد شکوری لاسکی

شماره ملی: ۰۶۹۹۱۳۸۶۷۶

امضاء:

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس: رشت - میدان گبل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۴۱۸۸۹-۵۸۶۳۱ - تلفن گوば: ۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۳۳۶۶۱۰۸۷

تلفن: ۱۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن لسداد چنگل و دروغ ۱۵۰۲ در تمامی ساعات شباه روز

 سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و

این جهاد ملی است، نایاب آزادخواه کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مدد ترم و رشد تولید تمام سطح رهبری، مدیریت جامع ملی پیش باشکوه مردم

### شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موقول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها یی و بدون توجه به مقاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه استناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

**ماده ۱۷ - الف)** پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد:

\*\*\*\*\*

**ماده ۱۷ (مکرر)** پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و قابل اختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

**ماده ۱۸ - ب)** آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۲ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره مهندسی و مطالعات و امور اداری کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

**ماده ۱۸ - ه)** گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

**ماده ۲۰ - الف)** کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد:

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

**ماده ۲۰ - ب و ۲۰ - ز)** کارفرما، به این شرح نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار را تأمین می کند:

**ماده ۲۰ - ه)** پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند:

مشخصات

(اجرای پروژه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه بوج)

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - خیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۶۳۱ - ۰۱۱۸۸۹ - تلفن: ۰۱۱۸۸۹ - ۰۷۷۷۲۱۰۸۷ و ۰۷۷۷۲۱۰۸۷

این بخطاب امانت است، نیل آزاد از خراب کرد. نام نمین (رد) سال ۱۴۰۲: سال مبارکه در شرکت مدیریت جامع ملیح پیشگیری و آخوندگی

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای انتقام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است:

\*\*\*\*\*

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعدد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

کلیه هزینه های پذیرایی درخصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است.

ماده ۲۱- ج) قسمتهايی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمتربقه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری انحرافی به پیمانکار، به این شرح است:

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقة CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صور تجلیسات مربوطه.

۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند :

پیمانکار با هماهنگی و تایید کارفرما و به منظور تسهیل و تسريع در اجرا، مجاز است قسمت یا قسمتهايی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

کارفرما متعدد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحويل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: شاخص مبنا: ۳ ماهه // سال ///////////////// (قاد نرخ تعدیل)


ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهاي زير، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعدد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. در غیراینصورت هزینه ها به عهده کارفرما است.

ماده ۳۸- الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است:

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند:

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز موردنیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر تأمین می کند:



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نفت (سabetan Sazeh Payegan))

آدرس: رشت - میدان گلیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر بیک جاده تهران - کد پستی: ۵۸۳۲۱-۲۱۸۸۹ - تلفن کویا: ۰۳۳۶۶۳۷۱۰۸۷۵

نامه: ۰۹۱۰۵۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد چنگل و مرتع ۱۵۰۴ بر تامامی ساعات شباهه روز

سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و [ece.gilan@frw.org.ir](mailto:ece.gilan@frw.org.ir)



جمهوری اسلامی ایران

نمره: ۴۴۳۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

پست:

سازمان منابع آبخیزداری کشور

دادرگی منابع آبخیزداری استان گیلان

این بحث امال ملت است، نیاید آزاد خراب کرد، نام غمین (رد) سال ۱۴۰۲: سال مدد قورم درشد تولید « تمام سفرم روبروی »، مدیریت جامع منابع میان باشگاه مردم

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هریک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: خرید و حمل مصالح و اجرای پروژه

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارتم تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود: هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزار مبلغ باقی

مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک

چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزار مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه محاسبه و اعمال میگردد.

### کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

نعاينده : سید مازیار رضوی

سمت : مدیر کل

### پیمانکار:

شرکت سایبان سازه برج

صاحب امراضی مجاز: احمد شکوری لاسکی

شماره ملی: ۵۶۹۹۱۳۸۶۷۶

امضاء:

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس: رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۳۳۶۶۱۰۸۷ - تلفن ۰۳۳۶۶۲۷۱۶ - تلفن ۰۳۳۶۶۲۷۱۶ - تلفن ۰۳۳۶۶۲۷۱۶

نامبر: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی مابا شما: تلفن امداد چنگل و مرتع ۰۳۳۶۶۳۰۹۵ - تلفن ۰۳۳۶۶۳۰۹۵

سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و [ece.gilan@frw.org.ir](mailto:ece.gilan@frw.org.ir)

سازمان ملی علم و آموزش و فرهنگ کشور

و نورہ کل منان میسی و آنخزو دری استان گلستان

۱

این جنبه‌ها ملت است، نیام آزادخواه کرد. نام خسین (ره) سال ۱۴۰۲: سال مدد قورم و رشد تولید « تمام سخن رسبری »، مدیریت جامع منابع میان پاکستان مردم

**تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان**

۱۳۴۷/۱۰/۲۲ مورخ دوستی معاملات در دولت

کار فرما: اداه کل منابع طبیعی و آبخیزداری، کیلان

**موضوع بروزه: تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت**

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را خسیط نماید.

همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و بعنوان مجری طرح ، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند ، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات واردہ در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت واردہ با تشخیص ، کارفرما ممکن باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتهای مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

پیمانگار:

شرکت سایپاگ سازه برج

صاحب امضای مجاز: احمد شکوری لاسکن

شماره ملی: ۵۹۹۹۱۳۸۶۷۹

فضاء:

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تغییر ساختمن اداره هنایع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس : رشت - میدان حکیم - پل خلیم فارس - مکانیکی جاده تهران - کد پستی: ۳۱۸۸۹ - تلفن: ۰۵۶۴۳۱ - ۳۲۶۶۷۲۱۶

<sup>۹۵</sup> نسایر: ۳۴۶۶۰، یل ارتاطی مایا شما: تلفن اهداد جنگل و مردم ۱۵۰۴ در تمامی ساعات شبانه روز.

سایت اینستاگرام : www.Gilan.frw.org.ir : Gilan@frw.org.ir : ece.gilan@frw.org.ir



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی و آبخیزداری کشور

اولویت های جنگل و آبخیزداری اسلامی گیلان

بروت:

این بحث‌ها ملت است، نیای آزادگان کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۲: سال مدد قورم و رشد توند « تمام سلم رهبری »، مدیریت جان منبع بیان باشکت مردم

دستور بخشنامه شماره ۱۷۵۳-۵۴/۱۷۵۴ مورخ ۱۰۵/۴/۲۳

موضوع پروزه: تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت

ردیف	شماره نشریه	شماره	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه
۱	۴۳۱۱	۱۰۴/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲	شرایط عمومی پیمانها	۱۳۷۸/۳/۳
۲		۱۳۹۵/۱۲/۲۲-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰	دستور العمل کاربرد، کلیات، مقدمه فعلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است.	
۳	۵۵	۱۰۴/۱۱۷۸/۵-۵۶/۳۸۹۷	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۳۷۳/۳/۲۸

پیمانکار:

شرکت سایبان سازه برج

صاحب امضای مجاز: احمد شکوری لاسکی

شماره ملی: ۵۶۹۹۱۳۸۶۷۶

امضاء:

مهر پیمانکار



(اجرا) پروزه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)

آدرس: رشت - میدان کیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۳۱۸۸۹-۵۸۶۳۱-۳۳۶۳۷۱۶ و ۰۸۷ ۳۳۶۳۰۹۵

تلفن: ۰۸۷ ۳۳۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۲ در تمامی ساعات شباه روز

سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و



سازمان ملی و آبخیزداری کشور

دولت کل منابع میان و آبخیزداری ایلان گیلان

جمهوری اسلامی ایران

نمره: ۴۴۳۰۱

من: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

بروت:

این بخوبی میان ایلان گیلان  
دیریت جام میان میان باشکت مردم  
سال ۱۴۰۲: سال مدد قردم و رشد تولید «نمایم مسلم ربری» ،  
دیریت جام میان میان باشکت مردم

### تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

#### کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه: تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت

بدینوسیله، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکتهای مورد تأیید بیمه مرکزی، بطوریکه برای جبران همه خسارت‌ها کافی باشد، بیمه نماید. ضمناً، تایید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه، فرانشیز و غیره تکمیل و تسليم شده است. همچنین، تایید می شود که پس از مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسليم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود، تا حد اکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسليم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حوادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارد خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:

شرکت سایبان سازه برج

صاحب اعضا: مجاز: احمد شکوری لاسکی

شماره ملی: ۵۶۹۹۱۲۸۶۷۶

اعضا:

مهر پیمانکار



(اجرای پروژه تعمیر ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت (سایبان سازه برج)


آدرس: رشت - میدان گیل - پلور خلیج فارس - کیلومتر یک جاده تهران - کد پستی: ۳۱۸۸۹-۵۸۶۳۱ - تلفن گویا: ۰۳۳۶۶۳۷۱۶ و ۰۳۳۶۶۱۰۸۷

نامبر: ۳۳۶۶۳۰۹۵ - پل ارتباطی ما با شما: تلفن امداد چنگل و مرتع ۱۵۰۲ در تمامی ساعت شبانه روز

سایت اینترنتی: [www.Gilan.frw.org.ir](http://www.Gilan.frw.org.ir) - پست الکترونیک: [Gilan@frw.org.ir](mailto:Gilan@frw.org.ir) و [ece.gilan@frw.org.ir](mailto:ece.gilan@frw.org.ir)

لار و دهون و میوه های سبز و سفید رنگ از آنها میتوان طبیعت شهر ساری را شناسد.

جمع به ریال		عنوان رشته	نهرست بهای سال	تجهیز و بروجیلن به ریال ۱۰٪	هزینه بالاسری ۱۰٪	ضریب منطقه ای ۶۰٪	تغییر ساختمان	جمع اجرای تعمیرات ساختمان
کل (ریال)	جمع پایه	جمع غیرپایه						
۹۴۹,۲۷۷,۶۰۰	۶۸۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲	۳۷,۹۷۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۶۰,۸۸۰	۱,۰۳۵,۴۰۱,۸۰۳,۱	۱۰۰٪	۱,۰۳۵,۴۰۱,۸۰۳,۱



۲۸	۱۱۴۲۰۲	۱۱۴۲۰۲	کلیدی - آلایر - گاکوت دهلی بولی نسخه دو کار
۲۹	۱۱۳۳۰۳	۱۱۳۳۰۳	کلیدی - آلایر - گاکوت دهلی بولی نسخه دو کار
۳۰	۱۱۱۱۰۲	۱۱۱۱۰۲	بینی خالی - گاکوت دهلی بولی نسخه دو کار
۳۱	۸۱۰۱۲	۸۱۰۱۲	کلشنشو از نوع پوشی سست و سیمی باریکه کارهای میکسر موتور
۳۲	۶۰۱۰۶	۶۰۱۰۶	تغییرات در بینی
۳۳	۶۰۱۰۷	۶۰۱۰۷	تغییرات مخصوصی تک لایه مقاطعه ۱/۵
۳۴	۶۰۱۰۸	۶۰۱۰۸	تغییرات مخصوصی تک لایه مقاطعه ۱/۶
۳۵	۲۸۰۲۰۱	۲۸۰۲۰۱	تغییرات کاری - شیار زدن و سوراخ کردن سطوح بناهای بتنی تغییرات لایه برق
۳۶	۱۳۰۰۱	۱۳۰۰۱	تغییرات کاری و طبقی با یک قفسه اندوه آبرو
۳۷	۲۰۰۳۰۲	۲۰۰۳۰۲	تغییرات مصالح و انسانی پوشش سقفه با دو گالانژنده گمرکه ای، با تمام وسائل و لوازم تغییرات
۳۸	۵۰۰۳۰۵	۵۰۰۳۰۵	تغییرات و تغییرات کف خوب سر نازلی، کاسه نازلی، گلاوه دودکش و مانند آن با دو گالانژنده لعیم کاری و ...
۳۹	۲۰۰۱۲۴	۲۰۰۱۲۴	تغییرات و تغییرات کاشیهای سرامیکی اندوکلر با بدنه اعاده با یونخاب دوی سطوح لقیعه با سطوح پیش از ۲۹ تا ۴ دیسپلی موتور
۴۰	۲۰۰۳۶۴	۲۰۰۳۶۴	تغییرات و تغییرات کاشیهای سرامیکی اندوکلر با بدنه اعاده با دوی سطوح لقیعه با سطوح پیش از ۲۹ تا ۴ دیسپلی موتور
۴۱	۲۹۱۱۱۱	۲۹۱۱۱۱	تغییرات مخلوط دست سهی کرمه، توکس و کاسه و تک با یک قفسه اندوه میکسر با یک پلکان، انشو و مقدار
۴۲	۲۹۱۱۱۲	۲۹۱۱۱۲	تغییرات مخلوط دست سهی کرمه، توکس و کاسه و تک با یک قفسه اندوه میکسر با یک پلکان، انشو و مقدار
۴۳	۱۱۵۰۰۳	۱۱۵۰۰۳	بنایی بالوک سیمانی توخالی به فضاهای حدود ۲۰ سانتیمتر و کلاههای سیمانی ۱۵
۴۴	۱۱۰۰۰۲	۱۱۰۰۰۲	بنایی بالوک سیمانی توخالی که به فضاهای بین از ۲۰ سانتیمتر و کلاههای سیمانی ۱۵
۴۵	۱۱۰۰۰۴	۱۱۰۰۰۴	اندوه سیمانی به فضاهای ۲۰ سانتیمتر دری سطوح قائم با ملاک ماسه سیمان ۲۴
۴۶	۱۱۰۰۰۱	۱۱۰۰۰۱	اندوه سیمانی تا ۲۰ سانتیمتر دری سطوح قائم با ملاک ماسه سیمان ۲۴
۴۷	۱۱۰۰۰۵	۱۱۰۰۰۵	تغییرات مخلوط دست سهی کرمه، توکس و کاسه و تک با یک قفسه اندوه میکسر با یک پلکان، انشو و مقدار
۴۸	۱۱۰۰۱۱	۱۱۰۰۱۱	تغییرات و مصالح و قابله بندی با استفاده از تخته راد ظریحی، دری، عای و شناسایی موادهای آن
۴۹	۱۱۰۰۱۲	۱۱۰۰۱۲	تغییرات و مصالح و قابله بندی با استفاده از تخته راد ظریحی، دری، عای و شناسایی موادهای آن
۵۰	۱۰۷۰۲	۱۰۷۰۲	برچیلن در قاید صاف با سوچار آرسنت سیمانی بیرون حسب سطوح بزرگیه شده
۵۱	۲۵۰۵۰۱	۲۵۰۵۰۱	تغییرات مصالح و انسانی رنگ داشتی و دوی سطوح گمی، با صفحات گمی دیوارها و سطوح
۵۲	۱۰۷۰۳	۱۰۷۰۳	تغییرات درب و گلزار
۵۳	۶۰۰۷۷۷۰	۶۰۰۷۷۷۰	جمع پایه بدون ضرائب
۵۴	۶۰۱۰۰۰۰	۶۰۱۰۰۰۰	جمع غیرپایه بدون ضرائب

